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СОГЛАСОВАНО:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Маршрутная стоянка на углу улиц Гагкаева-Весенняя
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
1 321 233,01
Средства на оплату труда руб.
8290,87
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.012001 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб.на
	раб.
	мех. на
	мех.

	
	
	
	
	
	Всего
	
	Всего
	
	ед.
	Всего
	ед.
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР1-01-013-
	Разработка грунта с погрузкой на
	ЮООмЗ
	0,984
	6233,93
	284,98
	5937,74
	880,17
	6134,19
	280,42
	5842,74
	866,09
	31,77
	31,2617
	55,8
	54,907

	
	15
	автомобили-самосвалы экскаваторами
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с ковшом вместимостью 0,5 мЗ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР1-01-030-
	Доработка грунта с перемещением до
	ЮООмЗ
	0,215
	1056,77
	
	1056,77
	232,33
	227,21
	
	227,21
	49,95
	
	
	14,96
	3,2164

	
	3
	10 м (до40м) бульдозерами
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР1-01-030-
	При перемещении грунта на каждые
	ЮООмЗ
	0,645
	800,35
	
	800,35
	175,95
	516,23
	
	516,23
	113,49
	
	
	11,33
	7,3078

	
	11
	последующие 10 м добавлять к норме
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	01-01-030-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ССЦ т.2.8
	Перевозка грунта на расстояние до
	тн
	1771
	16,72
	
	16,72
	
	29611,12
	
	29611,12
	
	
	
	
	

	
	
	10км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-04-001-
	Устройств оснований из песчано-
	ЮОмЗ
	9,84
	2554,64
	144,78
	2394,25
	226,07
	25137,66
	1424,64
	23559,42
	2224,53
	15,72
	154,685
	14,81
	145,73

	
	2
	гравийной смеси т. 40см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	СЦМ-408-
	Смесь песчано-гравийная
	мЗ
	1200,4
	26,63
	
	
	
	31968,78
	
	
	
	
	
	
	

	
	0201
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9,84*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	122
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2
	3                                        456789
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	7
	ТЕР27-04-005-
2
	Устройство оснований толщиной 15         1000 м2      2,46        54887,01        346,68      6063,87        828,78 см из щебня                                              основания
	135022,04
	852,83
	14917,12
	2038,8
	36,96
	90,9216
	52,72
	129,69

	8
	ТЕР27-04-001-
1
	Устройство оснований из песка т.5см       100 мЗ       1,23          2444,51        144,78      2288,58       213,04
	3006,75
	178,08
	2814,95
	262,04
	15,72
	19,3356
	13,88
	17,072

	9
	СЦМ-408-0122
	Песок природный для строительных              мЗ          135,3              79,01
работ: средний                                                           А^* 110
	10690,05
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	прямые затраты по разделу 1
	242314,03
	2735,97
	77488,79
	5554,9
	
	296,2
	
	357,93

	Общестроительные работы
	242314,03
	2735,97
	77488,79
	5554,9
	
	296,2
	
	357,93

	ИТОГО
	242314,03
	2735,97
	77488,79
	5554,9
	
	296,2
	
	357,93

	Накладные расходы
	11157,36
	
	
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 1 309,95)
	1244,45
	
	
	
	
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 6 980,92)
	9912,91
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7286,85
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 1 309,95)
	654,98
	
	
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 6 980,92)
	6631,87
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	260758,24
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	242314,03
	2735,97
	77488,79
	5554,9
	
	296,2
	
	357,93

	Накладные расходы
	11157,36
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7286,85
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	260758,24
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого
	прямые затраты по смете
	242314,03
	2735,97
	77488,79
	5554,9
	
	296,2
	
	357,93

	Общестроительные работы
	242314,03
	2735,97
	77488,79
	5554,9
	
	296,2
	
	357,93

	ИТОГО
	242314,03
	2735,97
	77488,79
	5554,9
	
	296,2
	
	357,93

	Накладные расходы
	11157,36
	
	
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 1 309,95)
	1244,45
	
	
	
	
	
	
	

	142
	,00% ФОТ (от 6
	980,92)
	9912,91
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7286,85
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 1 309,95)
	654,98
	
	
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 6 980,92)
	6631,87
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	260758,24
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	242314,03
	2735,97
	77488,79
	5554,9
	
	296,2
	
	357,93

	Накладные расходы
	11157,36
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7286,85
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	260758,24
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент перевода цен (260 758,23 х 4,05)
	1056070,83
	
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1,4%
	14784,99
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	1070855,82
	
	
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0,5%
	5354,28
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	1076210,1
	
	
	
	
	
	
	


	,           2           |                               3                               1        4        |    5    |        6        |       7       |       8       |       9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Технадзор 2%
	21524,2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	1097734,3
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	21954,69
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	1119688,99
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	201544,02
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1321233,01
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Составил



