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Муниципатьное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №92
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 99-2007
(локальная смета)
на ремонтные работы     Приложение №3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость
200551руб.
Средства на оплату труда
6657,94 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
	№ пп
	Обоснонамие
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.наед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Отопление

	1
	ТЕР16-05-001-
2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	2
	47,35
	15,33
	4,56
	
	94,7
	30,66
	9,12
	
	1,47
	2,94
	0,02
	0,04

	2
	СЦМ-300-1711
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41 нж диаметром 50 мм
	шт
	2
	716,12
	
	
	
	1432,24
	
	
	
	
	
	
	

	3
	СЦМ-300-
9506-1
	Фланцы стальные для соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50мм
	компл
	4
	73,82
	
	
	
	295,28
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр65-09-02
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопров одов
	1,28
	4594,94
	950,05
	63,84
	2,52
	5881,52
	1216,06
	81,72
	3,23
	85,9
	109,952
	0,42
	0,5376


	!
	2
	з
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	5
	ТЕРр65-09-03
	Смена внутренних трубопроводов из стальных груб диаметром: 25 мм
	100 м трубопров
о до в
	0.4
	5007.71
	1048.82
	63.84
	2.52
	2003.08
	419.53
	25.54
	1.01
	94.83
	37.932
	0.42
	0.168

	6
	ТЕРр65-09-04
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопров одов
	0.44
	6008.9
	1273.01
	63.84
	2.52
	2643.92
	560.12
	28.09
	l.ii
	115,1
	50.644
	0.42
	0.1848

	7
	ГЕРр65-09-05
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопров одов
	0.54
	6841.57
	1342.68
	63.84
	2.52
	3694.45
	725,05
	34.47
	1.36
	121,4
	65.556
	0.42
	0,2268

	8
	ТЕРр65-09-06
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопров одов
	0.68
	8349,46
	1491.99
	175,11
	3.6
	5677.63
	1014.55
	119,07
	2.45
	134.9
	91.732
	0,6
	0,408

	9
	ТЕРр65-09-08
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 89 мм (регистры)
	100 м трубопров одов
	0.96
	11418.49
	1933.29
	272,27
	4.32
	10961,75
	1855.96
	261,38
	4,15
	174.8
	167.808
	0.72
	0,6912

	10
	СЦМ-300-
0483
	Кронштейны для крепления регистров, радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм
	100шт
	0,73
	1033.28
	
	
	
	754.29
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТКР15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашивае мой поверхнос ги
	0,6
	944,69
	413.21
	2.44
	0.12
	566,81
	247,93
	1.46
	0,07
	40,59
	24,354
	0,04
	0,024

	12
	ТЕРр69-01-02
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич
	100 отверстий
	0,4
	766,94
	766,94
	
	
	306,78
	306,78
	
	
	85,5
	34,2
	
	

	13
	ТЕР 16-07-005-1
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопров ода
	4
	114.38
	66.98
	43.1
	
	457.52
	267,92
	172,4
	
	5.01
	20.04
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	34769,97
	6644,56
	733,25
	13.38
	
	605,16
	
	2,28

	Накладные расходы
	6860.59
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4020,36
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги но разделу 1 Отопление :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1 HP 128% ФОТ; СП 83% ФОТ
	159,39
	
	
	
	
	2,94
	
	0,04

	Итого Поз. 2-3, 13 HP 128% ОЗП; СП 83% ФОТ
	2750.35
	
	
	
	
	20,04
	
	

	Итого
	2909,74
	
	
	
	
	22,98
	
	0,04

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4-9
	30862,35
	5791,27
	550,27
	13,31
	
	523,62
	
	2,22


	12                                           3                                        4                 5                 6                 7               8               9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Накладные расходы 103% ФОТ (от 5 804.58)
	5978.72
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 804.58)
	3482.75
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	40323.82
	
	
	
	
	523.62
	
	2 ">->

	Материалы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 10
	754.29
	
	
	
	
	
	
	

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 11оз. 11
	566,81
	247.93
	1.46
	0.07
	
	24.35
	
	0,02

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 248.00)
	260.4
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%* 1 ФОТ (от 248.00)
	136,4
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	963.61
	
	
	
	
	24,35
	
	0.02

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 12
	306,78
	306.78
	
	
	
	34,2
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 306,78)
	239,29
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 306,78)
	153,39
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	699,46
	
	
	
	
	34,2
	
	

	Итого
	45650.92
	
	
	
	
	605,16
	
	2.28

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	27392.16
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	733.25
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	6657.94
	
	
	
	
	
	
	

	11акладные расходы
	6860,59
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4020.36
	
	
	
	
	
	
	

	В цепах ^квартала 2007г 45 650,92 * 3,65
	166625,86
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Отопление
	166625,86
	
	
	
	
	605,16
	
	2,28

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	34769,97
	6644.56
	733.25
	13.38
	
	605.16
	
	2.28

	Накладные расходы
	6860,59
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4020,36
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 1 HP 128% ФОТ: СП 83% ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	94.7
	30.66
	9.12
	
	
	2,94
	
	0.04

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 30,66)
	39.24
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83%* 1 ФОТ (от 30,66)
	25,45
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	159.39
	
	
	
	
	2,94
	
	0.04

	Итоги по Поз. 2-3. 13 HP 128% ОЗП; СП 83% ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2-3. 13
	2185.04
	267,92
	172,4
	
	
	20,04
	
	

	Накладные расходы 128% ОЗП (от 267,92)
	342,94
	
	
	
	
	
	
	

	Смет на» прибыль 83% ФОТ (от 267,92)
	222,37
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2750,35
	
	
	
	
	20,04
	
	

	Итого
	2909,74
	
	
	
	
	22,98
	
	0,04

	Внутренние санитарно-техничеекие работы: смена труб (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4-9
	30862,35
	5791,27
	550,27
	13,31
	
	523,62
	
	2,22
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	0        |       7
	8                9
	10
	II
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Накладные расходы 103% ФОТ (от 5 804.58)
	
	5978.72
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 804.58)
	3482,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с накладными и см. прибылью
	40323.82
	
	
	
	
	523,62
	
	2 22

	
	Материалы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого Поз. 10
	754.29
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого Поз. 11
	566,81
	247,93
	1,46
	0.07
	
	24.35
	
	0.02

	
	1 [акладные расходы 105% ФОТ (от 248.00)
	260,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 248,00)
	136.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с накладными и см. прибылью
	963,61
	
	
	
	
	24.35
	
	0.02

	
	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого Поз. 12
	306,78
	306,78
	
	
	
	34,2
	
	

	
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 306.78)
	239,29
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 306,78)
	153,39
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с накладными и см. прибылью
	699,46
	
	
	
	
	34,2
	
	

	
	Итого
	45650.92
	
	
	
	
	605,16
	
	2.28

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	27392
	
	
	
	
	
	
	

	
	Машины и механизмы
	733
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОТ
	6658
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	6861
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	4020
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	913
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с непредвиденными
	46564
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 ценах 2 квартала 2007г 46 563.94 * 3,65
	169958
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	30593
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по смете
	200551
	
	
	
	
	605,16
	
	2,28


Балбашов А.Ю Кучиев Т.Ю.
