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Центр ГРАНД
Квартира в жилом доме по ул. Цаголова,10 в [.Владикавказ (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № £
(локальная смета)
на Ремонт квартиры в жилом доме по ул. Цаголова

Основание: Акт обследования
Сметная стоимость строительных работ
249328 руб.
Средства на оплату труда
4035 руб.
Сметная трудоемкость
357,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й кв 2010г.
	
	Обоснование
	I [аименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснова​ние, индекс
	Общая стоимость, руб.
	Затр. гр.раб-х не
занятых обслуж.машин

	Л» пп
	
	
	
	
	Всею
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата
труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	оплата
труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-иу
	всего

	)
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-17-
04
	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбест оцементных листов
	100 м2
покрытий кровель
	0,96
	219.85
	1,07
	
	
	211
	210
	1
	
	24,39
	23,41

	
	
	
	
	
	218.78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр58-01-01
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100м2 кровли
	0,96
	181,1
	42,84
	
	
	174
	133
	41
	
	15,16
	14,55

	
	
	
	
	
	138,26
	7,14
	
	
	
	
	7
	
	0,46
	0,44

	3
	ТЕРр58-03-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 мтруб
и покрытий
	0,46
	81,83
	0,2
	
	
	38
	38
	
	
	9,1
	4,19

	
	
	
	
	
	81,63
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,68
	8274,5
	23,81
	7144,61
	
	5627
	752
	16
	4859
	112,75
	76,67

	
	
	
	
	
	1106,08
	3,11
	
	
	
	
	2
	
	0,27
	0,18

	5
	ГЕР12-01-
009-01
	Устройство желобов: настенных
	100 м желобов
	0.28
	17222,05
	299.87
	16090,78
	
	4822
	233
	84
	4505
	84,75
	23.73

	
	
	
	
	
	831,4
	32,77
	
	
	
	
	9
	
	3.19
	0,89

	6
	ТЕРр58-10-01
	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.18
	7373,66
	9,63
	7003,02
	
	1327
	65
	2
	1260
	36,8
	6,62

	
	
	
	
	
	361,01
	
	
	
	
	
	
	
	0,13
	0,02

	7
	ГЕРр58-12-
02
	У стройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали
	100 м2
	0,96
	2170,21
	20.92
	!ЧМ >Х
	
	2083
	187
	20
	1876
	21,35
	20,5

	
	
	
	
	
	194,71
	3.84
	
	
	
	
	4
	
	0,51
	0,49

	8
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до
25 м
	100 м2
покрытия
	0,96
	1042,48
	519.82
	165,88
	
	1001
	343
	499
	159
	35,5
	34,08

	
	
	
	
	
	356,78
	43.05
	
	
	
	
	41
	
	2,93
	2,81

	9
	СЦМ-101-
0829
	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката
	т
	0,576
	14061,61
	
	14061,61
	
	8099
	
	
	8099
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-101-1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0,012
	37700,12
	
	37700,12
	
	452
	
	
	452
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР12-01-
015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2
изолируем
ой
	0,96
	1030,73
	29.78
	922,16
	
	990
	76
	29
	885
	7,84
	7,53

	
	
	
	
	
	78,79
	2,02
	
	
	
	
	>
	
	0,21
	0,2

	12
	ТЕР09-04-
002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа козырька входа
	100 м2 покрытия
	0.028
	1042,48
	519.82
	165.88
	
	29
	10
	15
	4
	35,5
	0.99

	
	
	
	
	
	356,78
	43,05
	
	
	
	
	1
	
	2,93
	0,08

	13
	СЦМ-101-
0829
	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката
	т
	0,0123
	14061.61
	
	14061,61
	
	173
	
	
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Фасад

	14
	ТЕР46-02-
009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.36
	204,7
	
	
	
	74
	74
	
	
	22,82
	8,22

	
	
	
	
	
	204,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр62-41-
02
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: лестниц
	100 м2
расчищен
ной
поверхнос
	0.68
	232.0:
	
	
	
	158
	158
	
	
	25,87
	17,59

	
	
	
	
	
	232,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРр61-20-
02
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: лестниц
	100 м2 отремонти рованной
	0,052
	6842.29
	
	2687,77
	
	356
	2 16
	
	140
	389
	20,23
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	2
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	10
	11
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	13
	14
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	поверхнос
	
	4154,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРр62-25-
02
	Огрунтовка фасадов простых с: лестниц
	100м2 обработан
	0.68
	405.43
	23.43
	327,89
	
	276
	37
	16
	223
	5,46
	371

	
	
	
	
	
	54,11
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0.01

	18
	ТЕР13-03-
005-01
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм
	100 м2
шпатлюем
ой
	0,68
	2081,18
	102.86
	1346,47
	
	1415
	430
	70
	915
	53.82
	36,6

	
	
	
	
	
	631,85
	33,53
	
	
	
	
	23
	
	3,66
	2,49

	19
	ТЕРр62-26-
05
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с лестниц
	100 м2 окрашивав
мой поверхнос
	0,68
	1233,84
	85,79
	968.48
	
	839
	122
	58
	65')
	18,12
	12,32

	
	
	
	
	
	179,57
	
	
	
	
	
	
	
	0.1
	0,07

	20
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.001
	2387,87
	736.52
	
	
	2
	2
	
	
	179,3
	0,18

	
	
	
	
	
	1651,35
	45,93
	
	
	
	
	
	
	3,97
	

	21
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных
	0,0312
	330,87
	
	
	
	К)
	10
	
	
	36.28
	1,13

	
	
	
	
	
	330.87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
проемов
	0,0312
	4995,74
	1299,45
	2595,09
	
	156
	34
	41
	81
	104.28
	3,25

	
	
	
	
	
	1101,2
	176,27
	
	
	
	
	5
	
	13,34
	0,42

	23
	прайс лист
	Дверной блок наружный
	шт
	1
	1810
	
	1810
	
	1810
	
	
	1810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕРр62-10-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %
	100м2 окрашивае
мой поверхнос
	0,0576
	2030.61
	6.58
	1075,05
	
	117
	55
	
	62
	95,76
	5,52

	
	
	
	
	
	948,98
	1,2
	
	
	
	
	
	
	0,16
	0,01

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	30239
	3185
	892
	26162
	
	321,02

	
	
	
	94
	
	
	8,11

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	31331
	3899
	1270
	26162
	
	357,6

	
	
	
	136
	
	
	9,52

	Накладные расходы
	3751
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2445
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	4787
	
	
	
	
	69,27

	
	
	
	
	
	
	0,95

	Кровли
	14330
	
	
	
	
	129,52

	
	
	
	
	
	
	1.52

	Строительные металлические конструкции
	10994
	
	
	
	
	42.09

	
	
	
	
	
	
	3,47

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	207
	
	
	
	
	8,22

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	1874
	
	
	
	
	39,14

	
	
	
	
	
	
	0,09

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	602
	
	
	
	
	20,23

	Зат
	пита строитель
	ных конструкций и оборудования от коррозии
	
	
	
	
	
	
	2618
	
	
	
	
	43,92
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	2,99|

	Проемы (ремонтно-строительные)
	29
	
	
	
	
	1,31

	Деревянные конструкции
	2086
	
	
	
	
	3,9|

	
	
	
	
	
	
	0,5|

	Итого
	37527
	
	
	
	
	357,6|

	
	
	
	
	
	
	9,52

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	26162
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1270
	
	
	
	
	

	ФОТ
	4035
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3751
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2445
	
	
	
	
	

	| Непредвиденные затраты 2%
	751
	
	
	
	
	

	[  Итого с непредвиденными
	38278
	
	
	
	
	

	1 коэфициент удорожания 38 278 * 5,52
	211295
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	38033
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	249328
	
	
	
	
	357,6

	
	
	
	
	{/ф\ Ч^-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9,52


