СОШ №40 г. Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/40-06
(локальная смета)
на ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
1400255,98 руб.
Средства на оплату труда
23969,07 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Т/з осн.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	Т/з осн. раб.на ед.
	раб.
	Т/з мех. на ед.
	Г/з мех. Всею

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Всего
	
	

	1
	»
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1.
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР46-04-012-
	Разборка деревянных заполнений
	100м2
	1,79
	1 1 3 1 ,03
	965,32
	165,71
	92,96
	2024,54
	1727,92
	296,62
	166,4
	103,91
	185,9989
	7,74
	13,8546

	
	03
	проемов: дверных и воротных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР10-01-039-
	Установка блоков в наружных и
	100м2
	1,69
	4995,74
	1101,2
	1299,45
	176,27
	8442,8
	1861,03
	2196,07
	297,9
	104,28
	176,2332
	1334
	22,5446

	
	01
	внутренних дверных проемах: в
	проемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных стенах площадью проема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 3 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР10-01-039-
	Установка блоков в наружных и
	100м2
	0,1
	3764,62
	1004,47
	1014,52
	131,23
	376,46
	100,45
	101,45
	13,12
	92,92
	9,292
	10,52
	1 ,052

	
	02
	внутренних дверных проемах: в
	проемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных стенах площадью проема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	более 3 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	СЦМ-203-
	Блоки дверные
	м2
	179
	542,2
	
	
	
	97053,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	0234
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	СЦМ-101-
	Скобяные изделия для блоков
	компл
	83
	103,88
	
	
	
	8622,04
	
	
	
	
	
	
	

	
	0889
	входных дверей в помещение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однопольных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	СЦМ-101-
	Скобяные изделия для блоков
	компл
	8
	103,9
	
	
	
	831.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	0890
	входных дверей в помещение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двупольных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРрб! -07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри
	100м2
	0,45
	6665,79
	3953,18
	24,84
	13,93
	2999,61
	1778,93
	11,18
	6,27
	383,06
	172,377
	1,16
	0,522

	
	
	здания по камню и бетону цементно-
	отремонти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известковым раствором:
	рованной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прямолинейных
	поверх нос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


СОШ №40 г. Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/40-06
(локальная смета)
на ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
1400255,98 руб.
Средства на оплату труда
23969,07 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Т/з осн.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	Т/з осн. раб. на ед.
	раб.
	Т/з мех. на ед.
	Г/з мех. Всею

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Всего
	
	

	1
	2
	з
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1.
	

	1
	ТЕР46-04-012-
	Разборка деревянных заполнений
	100м2
	1,79
	1131,03
	965,32
	165,71
	92,96
	2024,54
	1727,92
	296,62
	166,4
	103,91
	185,9989
	7,74
	13,8546

	
	03
	проемов: дверных и воротных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР! 0-01 -039-
	Установка блоков в наружных и
	100м2
	1,69
	4995,74
	1101,2
	1299,45
	176,27
	8442,8
	1861,03
	2196,07
	297,9
	104,28
	176,2332
	13,34
	22,5446

	
	01
	внутренних дверных проемах: в
	проемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных стенах площадью проема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 3 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР10-01-039-
	Установка блоков в наружных и
	100м2
	0,1
	3764,62
	1004,47
	1014,52
	131,23
	376,46
	100,45
	101,45
	13,12
	92,92
	9,292
	10,52
	1 ,052

	
	02
	внутренних дверных проемах: в
	проемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных стенах площадью проема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	более 3 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	СЦМ-203-
	Блоки дверные
	м2
	179
	542,2
	
	
	
	97053,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	0234
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	СЦМ-101-
	Скобяные изделия для блоков
	компл
	83
	103,88
	
	
	
	8622,04
	
	
	
	
	
	
	

	
	0889
	входных дверей в помещение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однопольных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	СЦМ-101-
	Скобяные изделия для блоков
	КО МП Л
	8
	103,9
	
	
	
	831.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	0890
	входных дверей в помещение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двупольных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр61-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри
	100м2
	0,45
	6665,79
	3953 Л 8
	24,84
	13,93
	2999,61
	1778,93
	11,18
	6,27
	383,06
	172,377
	1,16
	0,522

	
	
	здания по камню и бетону цементно-
	отремонти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известковым раствором:
	рованной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прямолинейных
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	8
	ТЕРП-01-017-03
	Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм с рисунком
	100м2 покрытия
	1,65
	3913,41
	2096,3
	303,76
	24,62
	6457,13
	3458,9
	501,2
	40,62
	203,13
	335,1645
	2,31
	3,8115

	9
	ТЕР1 1-01 -017-04
	Устройство покрытий мозаичных: терраццо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003
	100 м2 покрытия
	6,6
	524,03
	179,98
	5,36
	0,6
	3458,6
	1187,87
	35,38
	3,96
	17,44
	115,104
	0,05
	0,33

	10
	ТЕРН -01 -039-02
	Устройство плинтусов: цементных
	100м плинтусов
	0,6
	220,96
	115,02
	2,96
	
	132,58
	69,01
	1,78
	
	10,4
	6,24
	0,04
	0,024

	11
	ТЕРр67-04-05
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100шт.
	1,65
	166,48
	164,77
	1,71
	0,96
	274,69
	271,87
	2,82
	1,58
	17,89
	29,5185
	0,08
	0,132

	12
	ТЕРм08-03-594-03
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4
	100шт.
	1,65
	6787,26
	1926,6
	2771,93
	814,27
	11198,98
	3178,89
	4573,68
	1343,55
	169
	278,85
	65,1
	107,415

	13
	счет
	Светильники с люминисцентными лампами, количество ламп 4шт
	шт
	165
	153,4
	
	
	
	25311
	
	
	
	
	
	
	

	14
	счет
	Лампы люминисцентные
	шт
	660
	6,14
	
	
	
	4052,4
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр57-02-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100м2 покрытий
	16,45
	104,95
	102,17
	2,78
	1,56
	1726,43
	1680,7
	45,73
	25,66
	11,39
	187,3655
	0,13
	2,1385

	16
	ТЕРр57-03-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100м плинтусов
	16,1
	33,82
	33,82
	
	
	544,5
	544,5
	
	
	3,77
	60,697
	
	

	17
	ТЕР1 1-01-036-04
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	16,45
	7946,46
	299,97
	62,65
	4,08
	130719,27
	4934,51
	1030,59
	67,12
	31,41
	516,6945
	0,82
	13,489

	18
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
	100м плинтусов
	16,1
	530,2
	75,05
	5,92
	
	8536,22
	1208,31
	95,31
	
	7.65
	123,165
	0,08
	1,288

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	312762
	22002,89
	8891,81
	1966,18
	
	2196,7
	
	166,6

	Накладные расходы
	25999
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	16526
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	306804
	
	
	
	
	1888,33
	
	59,05

	Итого Монтажные работы
	48483
	
	
	
	
	308,37
	
	107,55

	Итого
	355287
	
	
	
	
	2196,7
	
	166,6

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	281868
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	8892
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	23969
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	25999
	
	
	
	
	
	
	


	1
	3                             !        4        |        5
	6        |       7       |       8       |       9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Сметная прибыль
	
	
	16526
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2006г 355 286,71 * 3,34
	1186658
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	213598
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	1400256
	
	
	
	
	2196,7
	
	166,6


[image: image1.png]



[image: image2.png]



Составил
Проверил
