Приложение № 2

Ремонт глазного отделения КБСП
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/КБ-06
(локальная смета)

на ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  Объемы работ
Сметная стоимость 3 000 982 руб.

Составлен (а) в ценах 2001 г с коэффициентом пересчета  в текущие цены
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	                                       Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-03-1


	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	1,98
	81,83
	81,63
	0,20


	162,02
	161,63
	0,40



	2
	ТЕР46-04-008-1


	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	11,52
	173,03
	128,99
	44,04


	1993,31
	1485,96
	507,34



	3
	ТЕРр53-02-1


	Разборка кладки карнизов из кирпича
	10 м3 кладки
	2,88
	4623,32
	1873,46
	2749,86

183,94
	13315,16
	5395,56
	7919,60

529,75

	4
	ТЕР10-01-002-1


	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	41,46
	2549,44
	230,06
	37,26

2,33
	105699,78
	9538,29
	1544,80

96,60

	5
	ТЕРр58-12-2


	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	13,82
	2170,21
	194,71
	20,92

3,84
	29992,30
	2690,89
	289,11

53,07

	6
	ТЕР10-01-087-1


	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 м3 древесины в конструкции
	6
	775,24
	84,24
	22,74

0,78
	4651,44
	505,44
	136,44

4,68

	7
	ТЕР6-01-015-1


	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,17
	14334,85
	3206,80
	58,27

3,88
	2436,92
	545,16
	9,91

0,66

	8
	ТЕР11-01-005-1


	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	13,82
	4684,84
	1798,33
	32,70

1,32
	64744,49
	24852,92
	451,91

18,24

	9
	ТЕР9-04-002-1


	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	13,82
	1042,48
	356,78
	519,82

43,05
	14407,07
	4930,70
	7183,91

594,95

	10
	СЦМ-101-1875


	Сталь оцинкованная листовая толщина
	т
	7,975
	12279,88
	
	
	97932,04
	
	

	11
	СЦМ-101-1735


	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0,1
	38529,83
	
	
	3852,98
	
	

	12
	ТЕР12-01-012-1


	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,68
	3389,71
	67,90
	57,33

4,50
	5694,71
	114,07
	96,31

7,56

	13
	ТЕР15-04-030-4


	Масляная окраска металлических ограждений, количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,85
	1254,87
	723,39
	2,44

0,12
	1066,64
	614,88
	2,07

0,10

	14
	ТЕР12-01-008-1


	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб
	100 м2 фасадов без вычета проемов
	20,5
	930,69
	131,45
	2,22


	19079,15
	2694,73
	45,51



	15
	ТЕР12-01-010-1


	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,17
	8274,50
	1106,08
	23,81

3,11
	9681,17
	1294,11
	27,86

3,64

	16
	ТЕР10-01-003-1


	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	3
	336,04
	65,04
	21,90

1,71
	1008,12
	195,12
	65,70

5,13

	17
	СЦМ-101-0936


	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)
	компл
	3
	27,33
	
	
	81,99
	
	

	18
	СЦМ-203-0252


	Створки оконные для жилых зданий пл.0.4-0.5 м2
	м2
	3,3
	185,84
	
	
	613,27
	
	

	19
	ТЕР15-05-003-3


	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,033
	5168,07
	623,03
	22,16

3,57
	170,55
	20,56
	0,73

0,12

	20
	ТЕРр69-06-1


	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2 вертикальной проекции
	3,1
	9100,34
	1368,11
	177,74


	28211,05
	4241,14
	550,99



	                                       Раздел 2. Сантехника, отопление (1 очередь)

	21
	ТЕР46-04-003-1


	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	1 м3
	8
	929,80
	118,80
	793,54

52,18
	7438,40
	950,40
	6348,32

417,44

	22
	ТЕР46-03-008-1


	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см
	10 м2 ниш
	0,6
	1321,23
	274,51
	1046,72

69,07
	792,74
	164,71
	628,03

41,44

	23
	ТЕР46-03-009-3


	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,6
	1968,58
	483,33
	1485,25

169,15
	1181,15
	290,00
	891,15

101,49

	24
	ТЕР46-03-009-6


	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,32
	2022,01
	536,76
	1485,25

169,15
	647,04
	171,76
	475,28

54,13

	25
	ТЕРр65-07-1


	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,92
	11800,76
	2554,66
	47,74

6,01
	10856,70
	2350,29
	43,92

5,53

	26
	СЦМ-300-1224


	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	8
	12,40
	
	
	99,20
	
	

	27
	СЦМ-300-1177


	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт
	2
	525,19
	
	
	1050,38
	
	

	28
	ТЕРр65-07-2


	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1,5
	15921,11
	2701,60
	85,92

10,81
	23881,67
	4052,40
	128,88

16,22

	29
	СЦМ-300-1224


	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	12
	12,40
	
	
	148,80
	
	

	30
	СЦМ-300-1175


	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт
	6
	283,45
	
	
	1700,70
	
	

	31
	ТЕРр65-15-4


	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм
	100 м трубопроводов
	1,22
	9641,59
	1323,40
	283,96

5,40
	11762,74
	1614,55
	346,43

6,59

	32
	ТЕРр65-15-3


	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм
	100 м трубопроводов
	1,8
	5898,31
	1129,98
	176,60

3,60
	10616,96
	2033,96
	317,88

6,48

	33
	СЦМ-300-1224


	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	12
	12,40
	
	
	148,80
	
	

	34
	ТЕРр65-15-2


	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм
	100 м трубопроводов
	3,25
	4027,59
	926,38
	64,07

2,40
	13089,67
	3010,74
	208,23

7,80

	35
	СЦМ-300-1224


	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	8
	12,40
	
	
	99,20
	
	

	36
	ТЕРр65-15-1


	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм
	100 м трубопроводов
	4,5
	2621,50
	909,07
	54,52

1,20
	11796,75
	4090,82
	245,34

5,40

	37
	СЦМ-300-1224


	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	17
	12,40
	
	
	210,80
	
	

	38
	ТЕР16-05-001-3


	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт
	6
	90,11
	30,35
	9,19

0,31
	540,66
	182,10
	55,14

1,86

	39
	СЦМ-300-1177


	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм
	шт
	6
	525,19
	
	
	3151,14
	
	

	40
	СЦМ-300-1020


	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт
	12
	337,59
	
	
	4051,08
	
	

	41
	ТЕР17-01-001-2


	Установка ванн купальных прямых стальных
	10 комплектов
	0,6
	405,11
	239,45
	78,43

6,51
	243,07
	143,67
	47,06

3,91

	42
	СЦМ-300-0044


	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм
	компл
	6
	1323,27
	
	
	7939,62
	
	

	43
	ТЕР17-01-001-22


	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 комплектов
	0,6
	1519,48
	55,96
	8,05

0,36
	911,69
	33,58
	4,83

0,22

	44
	ТЕР17-01-002-3


	Установка смесителей
	10 шт
	1,6
	93,61
	77,42
	0,16


	149,78
	123,87
	0,26



	45
	СЦМ-300-0619


	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом
	компл
	16
	214,12
	
	
	3425,92
	
	

	46
	ТЕР17-01-003-1


	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	1,2
	554,18
	269,56
	36,05

3,84
	665,02
	323,47
	43,26

4,61

	47
	СЦМ-300-0901


	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском УНКЦ с цельноотлитой полочкой
	компл
	12
	365,84
	
	
	4390,08
	
	

	48
	ТЕР17-01-001-14


	Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	1,6
	344,23
	239,45
	19,39

1,56
	550,77
	383,12
	31,02

2,50

	49
	СЦМ-300-0670


	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм
	компл
	16
	377,67
	
	
	6042,72
	
	

	50
	ТЕР18-03-001-1


	Установка радиаторов чугунных
	100 квт радиаторов и конвекторов
	0,22
	1449,56
	781,22
	320,22

33,16
	318,90
	171,87
	70,45

7,30

	51
	СЦМ-300-0555


	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	квт
	22
	389,70
	
	
	8573,40
	
	

	52
	ТЕР16-05-001-1


	Установка вентиля
	1 шт
	32
	47,03
	15,33
	3,82


	1504,96
	490,56
	122,24



	53
	Цена поставщика


	Вентиль
	шт
	32
	42,00
	
	
	1344,00
	
	

	54
	ТЕР16-06-005-2


	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	2
	103,56
	13,19
	4,56


	207,12
	26,38
	9,12



	55
	сцм-300-9050-020


	Водомеры
	шт
	2
	450,00
	
	
	900,00
	
	

	56
	ТЕР16-07-004-2


	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	2
	165,07
	87,70
	0,74


	330,14
	175,40
	1,48



	57
	ТЕР16-07-003-8


	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
	1 врезка
	2
	739,55
	82,51
	12,23

0,31
	1479,10
	165,02
	24,46

0,62

	58
	ТЕР16-07-005-1


	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5
	114,38
	66,98
	43,10


	571,90
	334,90
	215,50



	59
	ТЕР46-03-017-6


	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	2,5
	2055,27
	564,83
	30,02


	5138,18
	1412,08
	75,05



	Итого прямые затраты по смете
	552745,11
	81976,81
	29165,92

1998,04

	   Ремонтные работы
	71680,53
	12489,22
	8760,10

582,82

	    ИТОГО
	71680,53
	12489,22
	8760,10

582,82

	    
Итого материалы
	50431,22
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	8760,10
	
	8760,10



	    
Итого ФОТ
	13072,04
	12489,22
	582,82

	    Накладные расходы
	10815,50
	
	

	    
83,00% ФОТ (от 2 905,59)
	2411,64
	
	

	    
86,00% ФОТ (от 5 925,31)
	5095,77
	
	

	    
78,00% ФОТ (от 4 241,14)
	3308,09
	
	

	    Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 13 072,04)
	6536,02
	
	

	    ИТОГО Ремонтные работы
	89032,05
	
	

	   Реконструкция
	17190,82
	4474,91
	8925,17

614,50

	    ИТОГО
	17190,82
	4474,91
	8925,17

614,50

	    
Итого материалы
	3790,73
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	8925,17
	
	8925,17



	    
Итого ФОТ
	5089,41
	4474,91
	614,50

	    Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 5 089,41)
	5598,35
	
	

	    Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 5 089,41)
	3308,12
	
	

	    ИТОГО Реконструкция
	26097,29
	
	

	   Общестроительные работы
	214928,23
	40375,28
	2381,24

136,73

	    ИТОГО
	214928,23
	40375,28
	2381,24

136,73

	    
Итого материалы
	172171,70
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	2381,24
	
	2381,24



	    
Итого ФОТ
	40512,01
	40375,28
	136,73

	    Накладные расходы
	49605,31
	
	

	    
118,00% ФОТ (от 10 345,26)
	12207,41
	
	

	    
105,00% ФОТ (от 545,82)
	573,11
	
	

	    
123,00% ФОТ (от 24 871,16)
	30591,53
	
	

	    
120,00% ФОТ (от 4 114,11)
	4936,93
	
	

	    
105,00% ОЗП,ЗПМ,МАТ (от 1 234,60)
	1296,33
	
	

	    Сметная прибыль
	29593,27
	
	

	    
63,00% ФОТ (от 10 345,26)
	6517,51
	
	

	    
65,00% ФОТ (от 4 659,93)
	3028,95
	
	

	    
75,00% ФОТ (от 24 871,16)
	18653,37
	
	

	    
55,00% ПЗ (от 2 533,52)
	1393,44
	
	

	    ИТОГО Общестроительные работы
	294126,81
	
	

	   Монтаж металлоконструкций
	116192,09
	4930,70
	7183,91

594,95

	    ИТОГО
	116192,09
	4930,70
	7183,91

594,95

	    
Итого материалы
	104077,48
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	7183,91
	
	7183,91



	    
Итого ФОТ
	5525,65
	4930,70
	594,95

	    Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 5 525,65)
	4973,08
	
	

	    Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 5 525,65)
	4696,80
	
	

	    ИТОГО 
	125861,98
	
	

	   Сантехнические работы
	132753,44
	19706,70
	1915,50

69,04

	    ИТОГО
	132753,44
	19706,70
	1915,50

69,04

	    
Итого материалы
	111131,24
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	1915,50
	
	1915,50



	    
Итого ФОТ
	19775,74
	19706,70
	69,04

	    Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 19 775,74)
	25312,95
	
	

	    Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 19 775,74)
	16413,86
	
	

	    ИТОГО Сантехнические работы
	174480,25
	
	

	ИТОГО
	552745,11
	81976,81
	29165,92

1998,04

	Накладные расходы
	96305,19
	
	

	Сметная прибыль
	60548,08
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	709598,37
	
	

	Непредвиденные расходы 2%
	14191,97
	
	

	Итого
	723790,34
	
	

	Зимнее удорожание 0,68%
	4921,77
	
	

	Итого
	728712,11
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с к=3,49 (расп №61-р от 21.04.2006 поз.4 объекты здравоохр)
	2543205,2
	
	

	НДС 18%
	457776,9
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ  с НДС
	3000982
	
	


Составил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
