Детский сад №88 в г. Владикавказе
на реконтсрукцию кровли

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость 1800626,57 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
	Т/з мех. на

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	1 1аименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕР07-05-030-09 ОЗП*0,8;
	Разборка или I парапета массой: до 0,5 т Ко х|)-п>1 к позиции:
	100 шт.
	3,36
	2544,99
	391,06
	1264,17 157,29
	8551,17
	1313,96
	4247,61 528,49
	37,032 124,4275
	10,128 34,0301

	
	ЗПМ*0,8; Т3*0,8;
	Разборка конструкций ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8;
	сбор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,8
	П  (IX; ПМ  0,8
	ных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр60-02-01
	Разборка исптканалов
	100 м
	0,07
	1627,94
	1 542,73
	85,21 47,80
	113,96
	108,00
	5,96
3,35
	164,47 11,5129
	3,98 0,2786

	3
	ТЕРр60-02-02
	добавлять на каждый следующий канал
	100 м
	0,98
	924,82
	885,85
	38,97 21,86
	906,32
	868,13
	38,19 21,42
	94,44 92,5512
	1,82 1,7836

	4
	ТЕР08-08-005-01
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1 мЗ клад
	12
	1410,01
	130,35
	49,89 5,44
	16920,12
	1564,20
	598,68 65,28
	12,97 155,64
	0,44
5,28

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(без
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вы-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	чета
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пус-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тот)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР06-0 1-026-07
	Устройство железобетонных сердечников
	100
	0,02
	45682,12
	23125,05
	11822,24
	913,64
	462,50
	236,44
	2301
	105,2

	
	
	труб вентканалов
	мЗ
	
	
	
	1561,40
	
	
	31,23
	46,02
	2,1 (И

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	6
	СЦМ-40 1-0065
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
	мЗ
	1,9
	693,61
	
	
	1317,86
	
	
	
	

	
	
	мм, класс В 12,5 (М150)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая
	т
	0,392
	6717,61
	
	
	2633,30
	
	
	
	

	
	
	класса А-1 диаметром 8 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	СЦМ-204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и
	т
	0,392
	1717,97
	
	
	673,44
	
	
	
	

	
	
	сварку каркасов и сеток плоских диамет-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ром 8 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР46-03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах тол-
	100
	4,6
	928,65
	165,96
	762,69
	4271,79
	763,42
	3508,37
	15,17
	4,35

	
	
	щиной 100 мм отверстий площадью: до 20
	от-
	
	
	
	50,33
	
	
	231,52
	69,782
	20,01

	
	
	см2
	вер-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных степах борозд пло​щадью сечения: до 20 см2
	100
м
	1,84
	877,00
	165,16
	711,84 46,97
	1613,68
	303,89
	1309,79 86,42
	15,64
28,7776
	4,06
7,4704

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	розд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР46-03-017-01
	Заделка отпорет и, гнезд и борозд: в пере-
	1 мЗ
	0,6
	1976,39
	512,44
	18,52
	1185,83
	307,46
	11,11
	55,16
	0,24

	
	
	крытиях железобетонных площадью до 0,1
	за-
	
	
	
	
	
	
	
	33,096
	0,144

	
	
	м2
	дел-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР06-0 1-0 15-03
	Установка анкерных болтов: при бетониро​вании со связями из арматуры
	1 т
	0,26
	13120,32
	1341,51
	64,37
3,42
	3411,28
	348,79
	16,74 0,89
	128,62
33,4412
	0,53 0,1378

	13
	ТЕР08-02-001-03
	Кладка степ наружных средней сложности
	1 мЗ
	2,1
	1095,21
	56,88
	37,25
	2299,94
	119,45
	78,23
	5,66
	0,4

	
	
	мри высоте пажа до 4 м из кирпича: кера-
	клад
	
	
	
	6,21
	
	
	13,04
	11,886
	0,84

	
	
	мического одинарного
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	II Р1 0-01 -002-01
	Установка стропил
	1 мЗ
	43,3
	2549,44
	230,06
	37,26
	110390,75
	9961,60
	1613,36
	24,09
	0,37

	
	
	
	дре-
	
	
	
	2,33
	
	
	100,89
	1043,097
	16,021

	
	
	
	ве-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР 10-0 1-087-01
	Огнезащита деревянных конструкций:
	10
	4,33
	775,24
	84,24
	22,74
	3356,79
	364,76
	98,46
	8,5
	0,17

	
	
	ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	мЗ
	
	
	
	0,78
	
	
	3,38
	36,805
	0,7361

	
	
	
	дре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ве-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из до-
	100
	18,34
	2170,21
	194,71
	20,92
	39801,65
	3570,98
	383,67
	21,35
	0,51

	
	
	сок и брусков под кровлю из листовой ста-
	м2
	
	
	
	3,84
	
	
	70,43
	391,559
	9,3534

	
	
	ли
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	23
	ТЕР 10-01 -088-01
	Огнезащита обрешеток под кровлю, по​крытия и настилы по фермам
	1000 м2 обра бо-
	1,834
	2722,61
	317,68
	84,46
3,57
	4993,27
	582,63
	154,90 6,55
	31,61
57,9727
	0,79 1,4489

	
	
	
	тан-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профи​лированного листа при высоте здания до 25
	100
м2
	18,34
	1042,48
	356,78
	519,82 43,05
	19119,08
	6543,35
	9533,50 789,54
	35,5 651,07
	2,93
53,7362

	
	
	м
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	СЦМ- 101 -1875
	Сталь оцинкованная листовая
	т
	10,08
7
	12279,88
	
	
	123867,15
	
	
	
	

	27
	СЦМ-101-1735
	Винты самонаречающие СМ 1-35
	т
	0,2
	38529,83
	
	
	7705,97
	
	
	
	

	28
	ТЕР 12-0 1-009-01
	Устройство желобов: настенных
	100 м
	4,78
	17222,05
	831,40
	299,87
32,77
	82321,40
	3974,09
	1433,38 156,64
	84,75 405,105
	3,19 15,2482

	
	
	
	жело
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР 12-0 1-0 12-01
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	4,9
	3389,71
	67,90
	57,33 4,50
	16609,58
	332,71
	280,92 22,05
	6,67 32,683
	0,43 2,107

	
	
	
	ог-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	раж-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	де-ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР15-04-030-01
	Масляная окраска металлических поверх​ностей
	100 м2
	2,5
	588,60
	98,54
	2,44
0,12
	1471,50
	246,35
	6,10 0,30
	9,68
24,2
	0,04 0,1

	
	
	
	ок-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	раши
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2,
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	31
	ТЕР12-01-008-01
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.):
	100 м2
	29,3
	930,69
	131,45
	2,22
	27269,22
	3851,49
	65,05
	13,4 392,62
	0,03 0,879

	
	
	включая водосточные трубы с изготовле-
	фаса
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нием элементов труб
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	без
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вы-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	чета
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР 12-0 1-008-02
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без
	100 м2
	-29,3
	344,37
	48,07
	0,74
	-10090,04
	-1408,45
	-21,68
	4,9
-143,57
	0,01 -0,293

	
	
	водосточных труб
	фаса
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	без
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вы-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	чета
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	1ЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмау-)ры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой
	100
м2
	1,2
	8274,50
	1106,08
	23,81 3,11
	9929,40
	1327,30
	28,57 3,73
	112,75 135,3
	0,27 0,324

	
	
	оцинкованной стали
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР 10-0 1-003-01
	Устройство слуховых окон
	1
	9
	336,04
	65,04
	21,90 1,71
	3024,36
	585,36
	197,10 15,39
	6,63 59,67
	0,22 1,98

	
	
	
	слу-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	хо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вое
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	окно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР 15-05-003-03
	Остекление оконным стеклом толщиной 4
	100
	од
	5168,07
	623,03
	22,16
	516,81
	62,30
	2,22
	63,51
	0,55

	
	
	мм окон: с одинарным переплетом
	м2
	
	
	
	3,57
	
	
	0,36
	6,351
	0,055

	
	
	
	пло
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	щади
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	руж-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ному
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	об-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	воду
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	коро
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	СЦМ- 101 -0936
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами
	комп
л
	9
	27,33
	
	
	245,97
	
	
	
	

	
	
	для жилых зданий дву створных (независи-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мо от высоты)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	485345,19
	36154,27
	23826,67
	3700,00
	173,77

	
	
	
	2150,90
	
	


	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Накладные расходы
	29472,90
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	24291,66
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	8551,17
	1313,96
	4247,61 528,49
	124,43
	34,03

	Накладные расходы 155%*0,7 ФОТ (от 1 842,45)
	1999,06
	
	
	
	

	Сметная прибыль 100%*0,9 ФОТ (от 1 842,45)
	1658,21
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	12208,44
	
	
	124,43
	34,03

	Печные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 2-3
	1020,28
	976,13
	44,15
24,77
	104,06
	2,06

	Накладные расходы 78%*0,7 ФОТ (от 1 000,90)
	546,49
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63%*0,9 ФОТ (от 1 000,90)
	567,51
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2134,28
	
	
	104,06
	2,06

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4, 13
	19220,06
	1683,65
	676,91
78,32
	167,53
	6,12

	Накладные расходы 122%*0,7 ФОТ (от 1 761,97)
	1504,72
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80%*0,9 ФОТ (от 1 761 ,97)
	1268,62
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	21993,40
	
	
	167,53
	6,12

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 5-8, 12
	8949,52
	811,29
	253,18 32,12
	79,46
	2,24

	Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 843,41 )
	619,91
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 843,41)
	493,39
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10062,82
	
	
	79,46
	2,24

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 9-1 1
	7071,30
	1374,77
	4829,27 317,94
	131,66
	27,62

	Накладные расходы 1 10%*0,7 ФОТ (от 1 692,71 )
	1303,39
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 1 692,71)
	990,24
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	9364,93
	
	
	131,66
	27,62

	Полы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 14, 24
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 123%*0,7 ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	


[image: image1.png]



	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	Сметная прибыль 75%*0,9 ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	
	
	
	
	

	Кровли:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 15-19,28-29,31-33
	126039,56
	8077,14
	1786,24
182,42
	822,14
	18,27

	Накладные расходы 120%*0,7 ФОТ (от 8 259,56)
	6938,03
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 8 259,56)
	4831,84
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	137809,43
	
	
	822,14
	18,27

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 20-21,23, 34
	121765,17
	1 1494,35
	2063,82 126,21
	1197,54
	20,19

	Накладные расходы 1 18%*0,7 ФОТ (от 1 1 620,56)
	9598,58
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63%*0,9 ФОТ (от 1 1 620,56)
	6588,86
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	137952,61
	
	
	1197,54
	20,19

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 22
	39801,65
	3570,98
	383,67 70,43
	391,56
	9,35

	Накладные расходы 83%*0,7 ФОТ (от 3 64 1 ,4 1 )
	2115,66
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 3 64 1 ,4 1 )
	2130,22
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	44047,53
	
	
	391,56
	9,35

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 25-27, 36
	150938,17
	6543,35
	9533,50 789,54
	651,07
	53,74

	Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 7 332,89)
	4619,72
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 7 332,89)
	5609,66
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	161167,55
	
	
	651,07
	53,74

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 30, 35
	1988,31
	308,65
	8,32 0,66
	30,55
	0,16

	Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 309,31)
	227,34
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 309,31)
	153,11
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2368,76
	
	
	30,55
	0,16

	Итого
	539100,75
	
	
	3700,00
	173^7

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	425364,25
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	23826,67
	
	
	
	


	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	ФОТ
	38305,17
	
	
	
	

	Накладные расходы
	29472,90
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	24291,66
	
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2006г 539 109,75 * 3,34
	1800626,57
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	1800626,57
	
	
	3700,00
	173,77


Проверил

 
/должность, подпись^инишш^ фамилия)]
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