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Капитальный ремонт Черменского шоссе в гор.Владикавказе РСО-Алания
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на покрытие автодороги до ул.Грозненской, Черменское шоссе (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
дефектный акт от 06
Сметная стоимость руб.
27 891 972,70
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2008   г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	раб.на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Разборки

	1
	ТЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобет. с
	ЮОмЗ
	0,48
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	
	5497
	1116
	4382
	237
	243,35
	116,808

	
	
	помощью молотков отбойных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР27-03-009-
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных
	100 м2
	124,8
	1270,72
	34,24
	1229,34
	82,96
	
	158586
	4273
	153422
	10353
	3,49
	435,552

	
	1
	дорожных покрытий методом холодного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фрезерования при ширине барабана фрезы 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм, толщина слоя 5 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней на бетонном
	100м
	32
	2786,2
	676,46
	2109,74
	108,76
	
	89158
	21647
	67512
	3480
	68,26
	2184,32

	
	
	основании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР1-01-013-
	Разборка старого асфальтобетона с погрузкой
	ЮООмЗ
	0,15
	7749,77
	218,51
	7517,81
	1114,42
	
	1162
	33
	1128
	167
	24,36
	3,654

	
	16
	на автосамосвалы экскаваторами с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0,5 мЗ, группа грунтов 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр66-22-1
	Поднятие горловин колодцев с заменой
	1 люк
	19
	967,72
	44,44
	7,41
	
	
	18387
	844
	141
	
	4,53
	86,07

	
	
	чугунных люков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ФСЦПЗП-1-
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	тонна
	250
	36,43
	4,77
	31,66
	
	
	9108
	1193
	7915
	
	0,578
	144,5

	
	146-1
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	привязка ФБР (ОЗЛ*1,15; ЭМ*1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФСЦПЗП-1-
	Мусор строительный с погрузкой
	тонна
	443
	3,32
	
	3,32
	0,35
	
	1471
	
	1471
	155
	
	

	
	148-1
	экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*1,1;
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*1Д;
	Обоснования коэф-в: привязка ФЕР (ЭМ*1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*1Д
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	283369
	29106
	235971
	14392
	
	2970,9


	1
	2
	3                                                456789
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонтные работы
	113042
	23607
	72035
	3717
	
	2387,2

	Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ= 1 5%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ= 1 5%
	14346
	3541
	10805
	558
	
	358,08

	ИТОГО
	127388
	27148
	82840
	4275
	
	2745,28

	Накладные расходы
	32718
	
	
	
	
	

	104,00% ФОТ (от 30 452,00)
	31670
	
	
	
	
	

	108,00% ФОТ (от 970,60)
	1048
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	18931
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 30 452,00)
	18271
	
	
	
	
	

	68,00% ФОТ (от 970,60)
	660
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	179038
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	170327
	5499
	163936
	10675
	
	583, 71

	Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5%
	25415
	825
	24590
	1601
	
	87,56

	ИТОГО
	195742
	6324
	188526
	12276
	
	671,26

	Накладные расходы
	25653
	
	
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 16 819,90)
	23884
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 230,00)
	219
	
	
	
	
	

	100, 00% ФОТ (от 1
	550,20)
	
	1550
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14470
	
	
	
	
	

	80,75% ФОТ (от 16
	819,90)
	
	13582
	
	
	
	
	

	42,50% ФОТ (от 230,00)
	98
	
	
	
	
	

	5 1,00% ФОТ (от 1550,20)
	791
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	235866
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5%
	39762
	4366
	35396
	2159
	
	445,64

	ИТОГО
	323131
	33472
	271367
	16551
	
	3416,54

	Накладные расходы
	58371
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	33402
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	414903
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Земляные работы

	8
	ТЕР1-01-014-6
	Разработка грунта под бордюр с погрузкой на        1000 мЗ       1,472         10033,36       391,27      9630,88      1725,94 автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3
	
	14769
	576
	14177
	2541
	43,62
	64,2086

	9
	ТЕР1 -02-057-3
ОЗП*1,2; Т3*1,2
	Дораб. грунта вручную, группа грунтов 3                 100 мЗ        1,28          2669,47     2669,47 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка грунта вручную (ОЗП*1,2)
	
	3417
	3417
	
	
	297,6
	380,928

	10
	ТЕР1-02-057-2
	Погрузка грунта после доработки вручную на          ЮОмЗ         1,28            1381,38      1381,38 а/самосвалы, группа грунтов 2
	
	1768
	1768
	
	
	154
	197,12

	
	прямые затраты по разделу 2
	19954
	5761
	14177
	2541
	
	642,26

	Общестроительные работы
	19954
	5761
	14177
	2541
	
	642,26

	Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5%
	2991
	864
	2127
	381
	
	96,34

	ИТОГО
	22945
	6625
	16304
	2922
	
	738,6

	Накладные расходы
	XI 76
	
	
	
	
	

	95,
	00% ФОТ (от 3 584,55)
	3405
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	80,00% ФОТ (от 5 962,75)
	4770
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4207
	
	
	
	
	

	42,50% ФОТ (от 3 584,55)
	1523
	
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 5 962,75)
	2683
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	35327
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	2991
	864
	2127
	381
	
	96,34

	ИТОГО
	22945
	6625
	16304
	2922
	
	738,6

	Накладные расходы
	8176
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4207
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	35327
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Транспорт грунта, лома асфальтобетона и строймусора

	11
	ССЦ т.2.8
	Вывоз скола асфальтобетона на расстояние до 15 км
	т
	1185,6
	23,81
	
	23,81
	
	
	28229
	
	28229
	
	
	

	12
	ССЦт.2.8
	Транспорт строймусора на расстояние до 15 км
	т
	1303
	23,81
	
	23,81
	
	
	31024
	
	31024
	
	
	

	13
	ТЕР1-01-016-3
	Работа на отвале при доставке строймусора
	1000 мЗ
	0,61
	450,65
	35,79
	401,41
	71,7
	
	275
	22
	245
	44
	3,99
	2,4339

	14
	ССЦ т.2.8
	Транспорт грунта на расстояние до 1 0 км
	т
	2880
	16,72
	
	16,72
	
	
	48154
	
	48154
	
	
	

	15
	ТЕР1-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 3
	ЮООмЗ
	1,6
	410,29
	32,74
	368,59
	65,74
	
	656
	52
	590
	105
	3,65
	5,84

	Итого прямые затраты по разделу 3
	108338
	74
	108242
	149
	
	8,27

	Общестроительные работы
	108338
	74
	108242
	149
	
	8,27

	ИТОГО
	108338
	74
	108242
	149
	
	8,27

	Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 223,00)
	212
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 42,50% ФОТ (от 223,00)
	95
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	108645
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	108338
	74
	108242
	149
	
	8,27

	Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 223,00)
	212
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 42,50% ФОТ (от 223,00)
	95
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	108645
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Дорожное покрытие

	Проезды

	16
	ТЕР27-04-001-
2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси
	100 мЗ
	6,44
	2554,64
	144,78
	2394,25
	226,07
	
	16452
	932
	15419
	1456
	15,72
	101,237

	17
	СЦМ-408-0201
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная
	мЗ
	785,68 6,44*12
2
	137,43
	
	
	
	
	107976
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР27-04-005-1
	Устройство оснований толщиной 1 5 см (20 см) из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
	1000м2
	3,2
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	
	174527
	1119
	18283
	2560
	37,29
	119,328


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	19
	ТЕР27-04-005-4
	На 5 см изменения толщины слоя добавлять к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 Обоснования коэф-в: поправка (П3*5)
	1000м2
	3,2
	16016,95
	
	1291,35
	184,45
	
	51254
	
	4132
	590
	
	

	20
	ТЕРр68-10-2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона
	100т
	25,2
	57744,97
	948,06
	3503,5
	511,44
	
	1455173
	23891
	88288
	12888
	85,72
	2160,14

	21
	ТЕР27-06-020-
2
	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/мЗ и более
	1000 м2
	20,8
	3244,82
	423,6
	2566
	320,91
	
	67492
	8811
	53373
	6675
	38,3
	796,64

	22
	СЦМ-101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт
	т
	0,2413 20,8*0, 0116
	2044,78
	
	
	
	
	493
	
	
	
	
	

	23
	СЦМ-410-0001
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	2121,6 20,8*10 2
	370,16
	
	
	
	
	785331
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР27-06-021-
2
	При изменении толщины покрытия на 2 см добавлять к норме 27-06-020-2 Обоснования коэф-в: поправка (П3*4)
	1000 м2
	20,8
	15
	4
	11
	
	
	312
	83
	229
	
	0,36
	7,488

	25
	СЦМ-101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт
	т
	0,1248 20,5*0, 006
	2044,78
	
	
	
	
	255
	
	
	
	
	

	26
	СЦМ-410-0001
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	1064,96 20,8*51
,2
	370,16
	
	
	
	
	394206
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР27-10-001-6
	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л
	1т
	0,3661
	274,03
	78
	196,03
	
	
	100
	29
	72
	
	7,13
	2,6103

	28
	ТЕР27-02-010-
2
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100м
	32
	5008,01
	739,5
	86,94
	10,56
	
	160256
	23664
	2782
	338
	76,08
	2434,56

	29
	СЦМ-403-0052
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	мЗ
	144
	1901,56
	
	
	
	
	273825
	
	
	
	
	

	Тротуары

	30
	ТЕР27-04-001-
2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси
	100 мЗ
	5,67
	2554,64
	144,78
	2394,25
	226,07
	
	14485
	821
	13575
	1282
	15,72
	89,1324

	31
	СЦМ-408-0201
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная
	мЗ
	691,74 5,67*72
2
	137,43
	
	
	
	
	95066
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР27-07-002-1
	Устройство оснований толщиной 12 см (10 см) под тротуары из щебня
	100 м2
	19,8
	5184,19
	255,05
	302,37
	44,84
	
	102647
	5050
	5987
	888
	26,24
	519,552

	33
	ТЕР27-07-002-
2
	При изменении толщины оснований на 2 см исключать к норме 27-07-002-1 Обоснования коэф-в: поправка (П3*2)
	100 м2
	-19,8
	826,7
	10,5
	19,24
	2,32
	
	-16369
	-208
	-381
	-46
	1,08
	-21,384


	1
	2
	3                                                456789
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	34
	ТЕР27-07-001-1
	Устройство асфальтобетонных покрытий                 100м2       41,44          4044,99        161,48          17,92           0,66 тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	
	167624
	6692
	743
	27
	15,12
	626,573

	35
	ТЕР27-07-001-
2
	При изменении толщины покрытия на 2 см               100 м2        41,44           2605,24          99,12            7,32 добавлять к норме 07-001-1 Обоснования коэф-в: поправка (П3*4)
	
	107961
	4108
	303
	
	9,28
	384,563

	Газоны

	36
	ТЕР47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и      100 м2        46,3            2578,8         364,8 обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см (30 см) вручную
	
	119398
	16890
	
	
	40
	1852

	Итого
	прямые затраты
	по разделу 4
	4078464
	91882
	202805
	26658
	
	9072,44

	Общестроительные работы
	2623291
	67991
	114517
	13770
	
	6912,3

	Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5%
	27376
	10199
	17178
	2066
	
	1036,84

	ИТОГО
	2650667
	78190
	131695
	15836
	
	7949,14

	Накладные расходы
	128271
	
	
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 74 601,65)
	105934
	
	
	
	
	

	1 15,00% ФОТ (от 19 423,50)
	22337
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	75100
	
	
	
	
	

	80,
	75% ФОТ (от 74
	601,65)
	60241
	
	
	
	
	

	76,
	50% ФОТ (от 19
	423,50)
	14859
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	2854038
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	1455173
	23891
	88288
	12888
	
	2160,14

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	16827
	3584
	13243
	1933
	
	324,02

	ИТОГО
	1472000
	27475
	101531
	14821
	
	2484,17

	Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 42 295,85)
	43988
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 42 295,85)
	25378
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	1541365
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП= 1 5%,ЭМ= 1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ= 1 5%
	44203
	13782
	30421
	3999
	
	1360,87

	ИТОГО
	4122667
	105664
	233226
	30657
	
	10433,3

	Накладные расходы
	172259
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	100477
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	4395403
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого
	прямые затраты по смете
	4490125
	126823
	561195
	43740
	
	12693,9

	Ремонтные работы
	1568215
	47498
	160323
	16605
	
	4547,34

	Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5%
	31173
	7125
	24048
	2491
	
	682,1

	ИТОГО
	1599388
	54623
	184371
	19096
	
	5229,44

	Накладные расходы
	76706
	
	
	
	
	

	104,00% ФОТ (от 72 747,85)
	75658
	
	
	
	
	

	108,00% ФОТ (от 970,60)
	1048
	
	
	
	
	


[image: image1.png]
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	1    |            2                                                    3                                       |4|5|б                7|8|910
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Сметная прибыль
	44309
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 72 747,85)
	43649
	
	
	
	
	

	68,00% ФОТ (от 970,60)
	660
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	1720403
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	2921910
	79525
	400872
	27755
	
	8146,54

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=1 5%, ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	55782
	11888
	43894
	4048
	
	1220,74

	ИТОГО
	2977692
	91213
	444766
	31183
	
	9367,28

	Накладные расходы
	162312
	
	
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 91 421,55)
	129819
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 4 037,55)
	3836
	
	
	
	
	

	100,00% ФОТ (от 1 550,20)
	1550
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 5 962,75)
	4770
	
	
	
	
	

	1 15,00% ФОТ (от 19 423,50)
	22337
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	93872
	
	
	
	
	

	80,75% ФОТ (от 91 421,55)
	73823
	
	
	
	
	

	42,50% ФОТ (от 4 037,55)
	1716
	
	
	
	
	

	5 1,00% ФОТ (от 1 550,20)
	791
	
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 5 962,75)
	2683
	
	
	
	
	

	76,50% ФОТ (от 19 423,50)
	14859
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	3233876
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5%
	86955
	19012
	67943
	6539
	
	1902,84

	ИТОГО
	4577080
	145835
	629138
	50279
	
	14596,7

	Накладные расходы
	239018
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	138180
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	4954278
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1,4%
	69360
	
	
	
	
	

	Итого
	5023638
	
	
	
	
	

	Зимние удорожания 0,5%
	25118
	
	
	
	
	

	Итого
	5048756
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	100975
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	5149731
	
	
	
	
	

	Итого в текущих ценах 3-го квартала 2008 г. с К=4,59                                          .^тГиГоШ*;?*^
	23637265
	
	
	
	
	

	НДС - 1 8%                                                                                                           ^Й^И«ЙГ^^\
	4254707,7
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                       Ж2_                   -ШЖ                                                             ~с
	27891972,7
	
	
	
	
	


ОО "Геополис"
С.С.Кочиев Л.О.Гюльназарян
