Дошкольное образовательное учреждение № 3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ремонт систем водоснабжения и канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость 305 819 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2006 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб. на ед./ Всего
	Т/з мех. на ед./ Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./
3/пМех.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр65-05-1
	Смена арматуры вентилей и клапанов об​ратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	0,62
	3206,24
	844,83
	3,70
	1987,87
	523,79
	2,29
	81
50,22
	0,05 0,031

	2
	ТЕРр65-05-3
	Смена арматуры вентилей и клапанов об​ратных муфтовых диаметром до 50 мм
	100 шт.
	0,07
	10566,36
	1387,19
	19,26
	739,65
	97,10
	1,35
	133 9,31
	0,26 0,0182

	3
	ТЕРр65-05-5
	Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	0,06
	4424,71
	347,32
	3,70
	265,48
	20,84
	0,22
	33,3 1,998
	0,05 0,003

	4
	ТЕРр65-05-6
	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой
	100 шт.
	0,47
	24383,50
	2781,68
	10,37
	11460,25
	1307,39
	4,87
	266,7 125,349
	0,14 0,0658

	5
	ТЕРр65-05-7
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	100 шт.
	0,1
	17934,12
	2086,00
	6,67
	1793,41
	208,60
	0,67
	200
20
	0,09 0,009

	6
	ТЕРр65-06-10
	Смена санитарных приборов гибких под​водок
	100 при​бо​ров
	0,4
	2757,30
	546,53
	4,77 0,60
	1102,92
	218,61
	1,91 0,24
	52,4 20,96
	0,1 0,04

	7
	ТЕРр65-06-12
	Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"
	100 при​бо​ров
	0,4
	40387,39
	4304,46
	71,60 9,01
	16154,96
	1721,78
	28,64 3,60
	412,7 165,08
	1,5
0,6

	9
	ТЕРР65-06-24
	Смена санитарных приборов умывальников
	100 при​бо​ров
	0,08
	17325,78
	2211,16
	66,83 8,41
	1386,06
	176,89
	5,35 0,67
	212 16,96
	1,4 0,112


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	10
	ТЕРр65-07-1
	Смена внутренних трубопроводов из чу​гунных канализационных труб диаметром
	100 м
	0,12
	11800,76
	2554,66
	47,74 6,01
	1416,09
	306,56
	5,73 0,72
	220,8 26,496
	1 0,12

	
	
	до 50 мм
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ны-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ми
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	час-
	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	тями
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей-
	кг
	1,5
	12,40
	
	
	18,60
	
	
	
	

	
	
	ны, планки, хомуты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чу​гунных канализационных труб диаметром
	100 м
	0,6
	15921,11
	2701,60
	85,92 10,81
	9552,67
	1620,96
	51,55 6,49
	233,5 140,1
	1,8 1,08

	
	
	до 100 мм
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ны-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ми
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	час-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тями
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей-
	кг
	12,5
	12,40
	
	
	155,00
	
	
	
	

	
	
	ны, планки, хомуты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРр65-09-1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм
	100
м
	0,32
	4053,36
	860,47
	63,84
2,52
	1297,08
	275,35
	20,43 0,81
	77,8 24,896
	0,42 0,1344

	
	
	
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей-
	кг
	8,4
	12,40
	
	
	104,16
	
	
	
	

	
	
	ны, планки, хомуты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100
м
	1,13
	4594,94
	950,05
	63,84
2,52
	5192,28
	1073,56
	72,14 2,85
	85,9 97,067
	0,42 0,4746

	
	
	
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ДОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей-
	кг
	25,8
	12,40
	
	
	319,92
	
	
	
	

	
	
	ны, планки, хомуты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	14
	ТЕРр65-09-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	100 м тру-бо-про-во-
ДОВ
	0,16
	6008,90
	1273,01
	63,84
2,52
	961,42
	203,68
	10,21 0,40
	115,1 18,416
	0,42 0,0672

	14.1
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей​ны, планки, хомуты
	кг
	3,6
	12,40
	
	
	44,64
	
	
	
	

	15
	ТЕРр65-09-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм
	100 м тру-бо-про-во-
ДОВ
	0,41
	8349,46
	1491,99
	175,11 3,60
	3423,28
	611,72
	71,80 1,48
	134,9 55,309
	0,6
0,246

	15.1
	СЦМ-300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштей​ны, планки, хомуты
	кг
	22
	12,40
	
	
	272,80
	
	
	
	

	16
	ТЕРр65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сго​нов
	1,24
	1435,32
	313,98
	0,43 0,24
	1779,80
	389,34
	0,53 0,30
	28,7 35,588
	0,02 0,0248

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	59428,34
	8756,17
	277,69 17,56
	807,75
	3,03

	Накладные расходы
	11230,37
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7282,20
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-7,9-10.1, 11-11.1, 12-12.1, 13-13.1, 14-14.1, 15-15.1, 16
	59428,34
	8756,17
	277,69 17,56
	807,75
	3,03

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 8 773,73)
	11230,37
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 8 773,73)
	7282,20
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	77940,91
	
	
	807,75
	3,03

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	50394,48
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	277,69
	
	
	
	

	ФОТ
	8773,73
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11230,37
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7282,20
	
	
	
	

	Временные 2%
	1558,82
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете В текущих ценах с к=3.26 НДС-18% ВСЕГО:
	79499,73 259169.12 46650.44 305819
	
	
	807,75
	3,03
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Дошкольное образовательное учреждение №3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/06-4
(локальная смета)
на ремонт музыкального зала

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость 194 188 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Т/з осн.
	Т/з мех. на

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр57-07-6
	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2
	100 мест
	0,08
	22781,11
	1755,95
	68,24 5,04
	1822,49
	140,48
	5,46 0,40
	177,19 14,1752
	1,22 0,0976

	2
	ТЕРр57-06-6
	Циклевка паркетных полов
	100
м2
	1,19
	2178,77
	357,08
	49,32
	2592,74
	424,93
	58,69
	36,4
43,316
	

	
	
	
	пола
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-04-025-3
	Улучшенная окраска масляными составами
	100
	1,19
	1557,68
	535,79
	8,57 024
	1853,64
	637,59
	10,20 029
	51,37 61 1303
	0,13 0 1547

	
	
	по дереву полов
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр56-01-2
	Демонтаж оконных коробок в каменных
	100
	0,05
	3986,77
	3429,77
	557,00
	199,34
	171,49
	27,85
	382,36
	3,62

	
	
	стенах с выломкой четвертей в кладке
	коро
	
	
	
	42,19
	
	
	2,11
	19,118
	0,181

	
	
	
	бок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр56-03-3
	Снятие подоконных досок деревянных в
	100
	0,04
	722,49
	722,49
	
	28,90
	28,90
	
	79,22
	

	
	
	зданиях деревянных
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	3,1688
	

	6
	ТЕРр56-09-2
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100 коро
	0,02
	4877,34
	4140,82
	736,52 45,93
	97,55
	82,82
	14,73 0,92
	449,6 8,992
	3,97 0,0794

	
	
	
	бок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР 10-0 1-027-1
	Установка в жилых и общественных здани​ях блоков оконных пластиковых
	100 м2
	0,11
	5656,24
	1946,35
	909,09 105,45
	622,19
	214,10
	100,00 11,60
	188,6
20,746
	9,01 0,9911

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Цена поставщика
	Блоки оконные
	м2
	11
	924,86
	
	
	10173,46
	
	
	
	

	8
	ТЕРЮ-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутрен​них дверных проемах в каменных стенах
	100 м2
	0,036
	4995,74
	1101,20
	1299,45
176,27
	179,85
	39,64
	46,78 6,35
	104,28 3,7541
	13,34 0,4802

	
	
	площадью проема до 3 м2
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Цена поставщика
	Блоки дверные пластиковые
	м2
	1,6
	1032,50
	
	
	1652,00
	
	
	
	





	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	11
	ТЕР 15-04-025-6
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под
	100 м2
	0,036
	483,65
	270,87
	1,70 0,12
	17,41
	9,75
	0,06
	25,97 0,9349
	0,03 0,001 1

	
	
	вторую окраску дверных
	окра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Цена поставщика
	Блоки дверные усиленные
	м2
	2
	866,87
	
	
	1733,74
	
	
	
	

	13
	ТЕРрб 1-02-1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью
	100 м2
	0,25
	3396,54
	2067,25
	14,34 8,05
	849,14
	516,81
	3,59 2,01
	203,07 50,7675
	0,67 0,1675

	
	
	отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕРрб 1-04-1
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдель-
	100
м2
	0,21
	3767,10
	2371,02
	15,42 8,65
	791,09
	497,91
	3,24 1,82
	229,75 48,2475
	0,72 0,1512

	
	
	ных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	отре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тиро
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ван-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРрб 1-07-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым
	100
м2
	0,072
	6665,79
	3953,18
	24,84 13,93
	479,94
	284,63
	1,79 1,00
	383,06 27,5803
	1,16 0,0835

	
	
	раствором прямолинейных
	отре-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тиро
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ван-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРрб 1-26-1
	Перетирка штукатурки внутренних поме​щений
	100 м2
	2,64
	300,64
	278,17
	2,14 1,20
	793,69
	734,37
	5,65
3,17
	28,07 74,104С
	0,1 0,264


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	17
	ТЕР 15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмуль​сионными составами улучшенная по шту-
	100
м2
	1,44
	1791,59
	442,73
	11,54
0,24
	2579,89
	637,53
	16,62 0,35
	42,9 61,776
	0,17 0,2448

	
	
	катурке стен
	окра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	ТЕР 15-04-005-4
	Окраска поливинилацетатными водоэмуль​сионными составами улучшенная по шту-
	100 м2
	1,22
	2029,02
	556,25
	12,28 0,24
	2475,40
	678,63
	14,98 0,29
	53,9 65,758
	0,18 0,2196

	
	
	катурке потолков
	окра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ши-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР 15-0 1-050-1
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синте-
	100 м2
	0,085
	2114,43
	529,58
	82,07 1,32
	179,73
	45,01
	6,98 0,11
	50,15 4,2628
	0,87 0,074

	
	
	тических материалов по деревянной обре-
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	шетке
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Цена поставщика
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	8,619
	26,80
	
	
	230,99
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	29353,18
	5144,59
	316,62
	507,83
	3,19

	
	
	
	30,42
	
	

	Ремонтные работы
	7654,88
	2882,34
	121,00
	289,47
	1,02

	
	
	
	11,43
	
	

	ИТОГО
	7654,88
	2882,34
	121,00
	289,47
	1,02

	
	
	
	11,43
	
	

	Итого материалы
	4651,54
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	121,00
	
	121,00
	
	

	Итого ФОТ
	2893.77
	2882,34
	
	
	

	
	
	
	11,43
	
	

	Накладные расходы
	2300,32
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 565,81)
	452,65
	
	
	
	

	82,00% ФОТ (от 286,24)
	234,72
	
	
	
	

	79,00% ФОТ (от 2 041,72)
	1612,96
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 893,77)
	1446,88
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	11402,09
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	21698,30
	2262,25
	195,62
	218,36
	2,17

	
	
	
	18,99
	
	


	1.                     2.                                                     3.                                     |     4.          5.              6.                  7.        |          8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	итого
	21698,30
	2262,25
	195,62 18,99
	218,36
	2,17

	Итого материалы
	19240,43
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	195,62
	
	195,62
	
	

	Итого ФОТ
	2281,24
	2262,25
	18,99
	
	

	Накладные расходы
	7974,33
	
	
	
	

	105,00% ОЗП,ЗПМ,МАТ (от 7 289,27)
	7653,73
	
	
	
	

	И 8,00% ФОТ (от 27 1,69)
	320,59
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8416,10
	
	
	
	

	55,00% ПЗ (от 14 990,79)
	8244,94
	
	
	
	

	63,00% ФОТ (от 27 1,69)
	171,16
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	38088,73
	
	
	
	

	ИТОГО
	29353,18
	5144,59
	316,62 30,42
	507,83
	3,19

	Накладные расходы
	10274,65
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	9862,99
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	49490,82
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	29353,18
	5144,59
	316,62
30,42
	507,83
	3,19

	Ремонтные работы
	7654,88
	2882,34
	121,00 11,43
	289,47
	1,02

	ИТОГО
	7654,88
	2882,34
	121,00 11,43
	289,47
	1,02

	Итого материалы
	4651,54
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	121,00
	
	121,00
	
	

	Итого ФОТ
	2893,77
	2882,34
	11,43
	
	

	Накладные расходы
	2300,32
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 565,81)
	452,65
	
	
	
	

	82,00% ФОТ (от 286,24)
	234,72
	
	
	
	

	79,00% ФОТ (от 2 041,72)
	1612,96
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 893,77)
	1446,88
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	11402,09
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	21698,30
	2262,25
	195,62 18,99
	218,36
	2,17

	ИТОГО
	21698,30
	2262,25
	195,62 18,99
	218,36
	2,17

	Итого материалы
	19240,43
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	195,62
	
	195,62
	
	


	1.                     2.                                                     3.                                     1     4.     |     5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Итого ФОТ
	2281,24
	2262,25
	18,99
	
	

	Накладные расходы
	7974,33
	
	
	
	

	105,00% ОЗП,ЗПМ,МАТ (От 7 289,27)
	7653,73
	
	
	
	

	11 8,00% ФОТ (от 27 1,69)
	320,59
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8416,10
	
	
	
	

	55,00% ПЗ (от 14 990,79)
	8244,94
	
	
	
	

	63,00% ФОТ (от 27 1,69)
	171,16
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	38088,73
	
	
	
	

	ИТОГО
	29353,18
	5144,59
	316,62 30,42
	507,83
	3,19

	Накладные расходы
	10274,65
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	9862,99
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	49490,82
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	989,82
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными Втекущих ценах с К=3.26 НДС- 18%
	50480,64 164566 29622
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	194188
	
	
	
	


