ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   ////
Наименование стройки
Объект:Текущий ремонт ул: пр.Коста,ул.Гадиева,ул.Кирова,ул.Волгоградская,ул.Дзержинского, ул.Плиева,ул.Нальчикская,ул.Пашковского,ул.Барбашова,Гизельскии въезд, ул.Кирова, ул.бр.Темировых,ул.Митькина,ул.Гагарина,ул.Кубалова,ул.Спартака,ул.бр.Газдановых, ул.Кольбуса,ул.Леваневского,ул.Гончарова,ул.Кесаева,ул.Кцоева,ул.НКВД,ул.Гастелло, ул.Таутиева,ул.Веселая,ул.К.Маркса,ул.Коблова,пр.Доватора,ул.Ватаева,ул.Костанаева, ул.Кырджалийская,ул.Алагирская,ул.Галковского,ул.Коцоева,ул.Щорса, ул.Мамсурова, ул.Х.Мамсурова,ул.Набережная,ул.Калоева
ЗАКАЗЧИК: УДСБиО АМС г.Владикавказ
Сметная стоимость: 2032974руб.
	№ пи
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пл.мех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пл мех.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	

	2
	1-02-057-3
	Погрузка разобранных материалов вручную
	мЗ
	250
	13,81
	13.81
	
	
	3453
	3453
	
	

	3
	Стройцена т.2.8
	Отвозка разобранных материалов
	тн
	500
	13,88
	
	
	
	6940
	
	
	

	4
	66-22-1
	Поднятие оголовков ко​лодцев
	шт
	15
	9fi9,72
	44,44
	7,41
	1,56
	14546
	667
	ill
	23

	5
	68-15-1
	Ямочный ремонт а/бетонного покрытия т.бсм.
	м2
	3000
	97,447
	10,98
	9,81
	0,96
	292341
	32940
	29430
	2880

	7
	68-15-1
	Ямочный ремонт а/бетонного покрытия т.7см.
	м2
	1000
	112,49
	12,10
	10,08
	1,03
	112490
	12100
	10080
	1030

	7
	27-06-026-1
	Розлив вяжущих материа​лов
	тн
	15
	1841,85
	
	45,95
	10,48
	27628
	
	689
	157

	8
	Счет постав.
	Битум
	тн
	15
	473,12
	
	
	
	7097
	
	
	

	9
	27-06-027
	Добавление песка или доломита
	мЗ
	15,3
	5,201
	
	5,201
	0,633
	80
	
	80
	10

	10
	Счет постав.
	Стоимость доломита
	мЗ
	15,3
	329,27
	
	
	
	5038
	
	
	

	11
	Счет постав.
	Люка
	шт
	15
	914,63
	
	
	
	13719
	
	
	

	Итого прямые затраты по акту
	483332
	49160
	40390
	4100

	Интенсивность движения 20%   (49160+40390)
	17910
	
	
	

	Накладные расходы             133%    от ФОТ х 50495
	66243
	
	
	

	95%    х 3453
	3280
	
	
	

	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Сметная прибыль               95%   х 50495
	47317
	
	
	

	50%     х 3453
	1727
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого но акту
	619809
	
	
	

	ВСЕГО ПО АКТУ   с к-3,28
	2032974
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2Смета №6 Текущий ремонт улиц"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 Текущий ремонт улиц Иристонского МО

Smeta WIZARD 3.5
Ул.Джанаева,М.Горького, Армянская,Шмулевича,Койбаева,Павленко, Комсомольская,Кантемирова,Бородинская,Томаева,Революции.
	Составлена в ценах Января
	2000 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	Количеств о
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Основно й зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч.
зарплаты
	Всего
	Основно й зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплат ы
	Проч.
материал ы
	Осн. матери алы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРр68-12-04 (0)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 мЗ
	1,8
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	20615
	4183
	16432
	887
	0
	

	2
	ТЕРр68-14-01 (0)
	Разборка бортовых камней:  на бетонном основании
	100 м
	1,6
	2786,2
	676,46
	2109,74
	108,76
	4458
	1082
	3376
	174
	0
	

	3
	ТЕРО1-02-060-02 (0)
	Погрузка скола и бетонного бордюра на а/машины
	100 мЗ
	1,87
	531,48
	531,48
	0
	0
	994
	994
	0
	0
	0
	

	4
	ССЦ09.2005 Табл.0-0
	Перевозка строймусора
	тн
	374
	16,73
	0
	
	
	6257
	
	6257
	
	0
	0
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	га  №6   Текущий
	ремонт  улиц"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Smeta  WIZARD   3.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	5
	ТЕР27-02-010-02 (0)
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м
	1,6
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	8013
	1183
	139
	18
	6691
	

	6
	[счет]
	Камни бортовые бетонные
	пм
	160
	51,83
	0
	
	
	8293
	
	
	
	
	8293

	7
	ССЦ09.2005 Табл.0-0
	Т ранспортировка бортовых камней
	тн
	15,8
	16,73
	0
	
	
	264
	
	264
	
	0
	0

	8
	ТЕР07-05-011-01 (0)
	Установка плит перекрытий с опиранием по контуру площадью: до 5 м2
	100 шт. сборных конструк ций
	0,08
	6837,82
	2375,05
	2588,79
	417,98
	547
	190
	207
	33
	150
	

	8.1
	[440-9001]
	Конструкции сборные железобетонные.
	шт
	8
	431,04
	
	
	
	3448
	
	
	
	3448
	0

	9
	ТЕР23-04-011-01 (0)
	Установка дождеприемных решеток
	1 ШТ.
	14
	18,77
	12,98
	5,18
	1.09
	264
	182
	73
	15
	9
	

	10
	[счет]
	Решетки дождеприемные
	шт
	14
	671,26
	0
	
	
	9398
	
	
	
	
	9398

	11
	ТЕРр66-22-01 (0)
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 люк
	15
	967,72
	44,44
	7,41
	1,56
	14516
	667
	111
	23
	13738
	

	12
	[счет]
	Люка чугунные (комплект малого люка)
	1 люк
	15
	1544,54
	0
	
	
	23168
	
	
	
	
	23168
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	;^мета   №6   Текущий
	ремонт   улиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Smeta  WIZARD   3.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	О О
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	13
	ТЕР27-04-005-01
	Устройегео оснований толщиной 15 см из щебня  (7см)
	1000м2 основани я
	3
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	163618
	1049
	17140
	2400
	145429
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать: к расценкам с 27-04-005-1
	1000 м2 основани я
	-3
	25625
	0
	2064
	296
	-76875
	0
	-6192
	-888
	-70683
	

	
	(0)
	V=-3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:  из отсева
	100 мЗ
	1,8
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	4400
	261
	4119
	383
	20
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	[408-9040]
	Отсев для строительных работ природный.
	мЗ
	180
	78,29
	
	
	
	14092
	
	
	
	14092
	0

	16
	ТЕРр68-15-03
	Ремонт асфальтобето нно го покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5м2
	100 м2
	30
	11249,28
	1239,59
	1093,98
	103,01
	337478
	37188
	32819
	3090
	267471
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,4
	35300,33
	688,37
	2517,69
	368,11
	14120
	275
	1007
	147
	12838
	

	
	(0)
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	^мета  №6  Текущий
	ремонт  улиц"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Smeta  WIZARD   3.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	18
	ТЕРр68-16-01 (0)
	Ремонт тротуаров из литого асфальта
	100 м2
	2
	9934,47
	1059,06
	743,29
	64,79
	51660
	7735
	3931
	473
	39994
	


ИТОГО:
Интенсивность движения
Кзпл=0,2; Кзмш=0,2
ИТОГО:
Земляные работы, выполняемые ручным способом (3, 4)

608728       54989        79683        6755    474056
12349       10998
1351        1351
0
621077         65987
81034
8106       474056

0 0

	Накладные расходы
	
	0,56
	668
	
	0
	
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	0,405
	483
	
	0
	
	0
	0
	0

	2.2 Фундаменты ленточные (сборные и монолитные); на монолитной плите бетонные и > строительстве (8)
	келезобетонные сборные
	конструкции
	в жилищно-гражданском

	Накладные расходы
	
	0,735
	197
	
	0
	
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	0,693
	186
	
	0
	
	0
	0
	0

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (9, 10)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	0,91
	215
	
	0
	
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	0,80
	189
	
	0
	
	0
	0
	0

	Автомобильные дороги(5, 6, 7, 13, 14, 15)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	0,994
	5256
	
	0
	
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	0,855
	4521
	
	0
	
	0
	0
	0

	2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе
	(17)
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	0,994
	503
	
	0
	
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	0,855
	433
	
	0
	
	0
	0
	0


Наружные инженерные сети: разборка, очистка труб при капитальном ремонте (11, 12)
29 января 2007 г.
	Накладные расходы
	0,91
	753
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,80
	662
	0
	0
	0
	0

	Благоустройство при капитальном ремонте (1,2, 16)

	Накладные расходы
	0,728
	40713
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,54
	30200
	0
	0
	0
	0


3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (18)
	Накладные расходы
	0,728
	7171
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,54
	5319
	0
	0
	0
	0

	Итого
	718546
	65987
	81034
	474056
	5176

	В текущих ценах
	3,48
	2500540
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2500540
	0
	0
	0
	0


СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
ФОРМА № 4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № /&'
на восстановление разрытии по улицам Промышленного М.О:
Миллера-100м2,Иристонская-120м2,Маркуса-120м2,Титова-100м2,Навагинская-80м2,Чапаева-100м2,Воробьева-60м2,Ростовская-50м2,Маркова-100м2, Терский переулок-20м2,Автобусный переулок-400м2,Стаханова-40м2,Бзарова-40м2,Интернациональная-30м2,О.Кошевого-200м2,Бесланская-60м2,Минина-20м2,
Яшина-50м2,Р.Люксембург-30м2,Курская-60м2,Чкалова-140м2,Черняховского-50м2,Зортова-20м2,Томаева-40м2,Л.Толстого-140м2,Мичурина-100м2
Основание
Сметная стоимость -
587,070 тыс.руб
Чертежи №
Нормативная трудоемкость -    5008,00 чел-ч
Сметная заработная плата -      47,137 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ
	ед. изм.
	Количес
	Стоимость на
	здиницу, руб
	
	(
	Эбщая стоимость, руб
	

	п/п
	позиции
	и затрат
	
	тво
	Всего
	Основн
	Экспл.
	В т.ч.
	Всего
	Основн
	Экспл.
	В т.ч.
	Проч.
	Осн.

	
	норматива
	
	
	
	
	ой
	машин
	зарпла
	
	ой
	машин
	зарплат
	материа
	матери

	
	
	
	
	
	
	зарплат
	
	ты
	
	зарплат
	
	ы
	лы
	алы

	
	
	
	
	
	
	ы
	
	
	
	ы
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРр68-12-04
	Разборка покрытий
	100 мЗ
	0,76
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	8704
	1766
	6938
	375
	0
	

	
	
	асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРО1-02-057-
	Разработка фунта
	100 мЗ
	8,17
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	18175
	18175
	0
	0
	0
	

	
	03
	вручную в траншеях
	фунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	глубиной до 2 м без
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	креплений с откосами,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа фунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР27-04-005-
	Устройство
	1000 м2
	2,27
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	123806
	794
	12970
	1816
	110042
	

	
	01
	оснований толщиной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30 см из щебня
	основан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	ия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР27-04-005-
	На каждый 1 см
	1000 м2
	34,05
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	109075
	0
	8794
	1256
	100281
	

	
	04
	изменения толщины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя добавлять или
	основан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	исключать
	ия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	5
	ТЕРр68-14-01 (0)
	Разборка бортовых камней
	100м
	0,6
	2786,2
	676,46
	2109,74
	108,76
	1672
	406
	1266
	65
	0
	

	6
	ТЕР27-02-010-02
(0)
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м
	0,4
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	2004
	296
	35
	4
	1673
	

	6.1
	413-9010
	Камни бортовые.
	м
	40
	51,83
	
	
	
	2073
	
	
	
	
	2073

	7
	ТЕРр66-22-01 (0)
	Замена люков и поднятие горловин колодцев и камер
	1 люк
	2
	1193,82
	44,44
	7,41
	1,56
	2388
	89
	15
	
	2284
	

	8
	ТЕР27-02-010-04
(0)
	Установка бортовых камней природных
	100 м
	0,2
	53685,46
	1040,95
	86,94
	11,18
	10737
	208
	17
	2
	10512
	

	9
	ТЕР27-02-010-02
(0)
	Установка бетонного поребрика
	100 м
	0,2
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	1001
	148
	17
	2
	836
	

	9.1
	413-9010
	Поребрик
	м
	20
	32,62
	
	
	
	652
	
	
	
	
	652

	10
	ТЕР27-06-020-01
(0)
	Устройствоа\бет. покрытия толщиной 10 см
	1000 м2
	2,27
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	7366
	962
	5825
	730
	579
	

	10.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	219,282
	316,34
	
	
	
	69368
	
	
	
	
	69368

	10.2
	101-9010
	Битум.
	т
	0,02451 6
	2280,48
	
	
	
	56
	
	
	
	
	56

	11
	ТЕР27-06-021-01
(0)
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать
	1000 м2
покрыт ия
	27,24
	3,91
	1
	2,91
	0
	106
	27
	79
	0
	0
	

	11.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	329,604
	316,34
	
	
	
	104267
	
	
	
	
	104267

	11.2
	101-9010
	Битум.
	т
	0,03813 6
	2280,48
	
	
	
	87
	
	
	
	
	87


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	12
	ТЕРО 1-02-057-03
(0)
	Погрузка ранее разработанного грунта,скола,бордюра
	100 мЗ
	8,96
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	19932
	19932
	0
	0
	0
	

	13
	ССЦ09.2005 Табл.0-0
	Перевозка
	тн
	1629,4
	16,72
	0
	
	
	27244
	
	27244
	
	0
	0

	14
	ТЕРО 1-01-016-02
(0)
	Работа на отвале, группа фунтов: 2-3
	1000 мЗ грунта
	0,817
	410,29
	32,74
	368,59
	65,74
	335
	27
	301
	54
	7
	


0
0
0
4307     226214     176503
9427
0
0
518475       42830         63501
20% за интенсивность движения аУгранспорта от 47137 ИТОГО:
	Итого
	518475
	42830
	63501
	402717
	4727


	2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом
	(14)
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	0,95
	76,95
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	40,5
	0
	0
	0
	0


2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (2, 12, 13)
	Накладные расходы
	0,8
	30485,6
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	19053,5
	0
	0
	0
	0


	2.40 Строительство,
	реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего.
	В том числе:
	(3,
	4
	6,8,9
	И)
	П)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	1,42
	
	8867,9
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	0,95
	
	5932,75
	0
	0
	0
	0


3.23 Наружные сети канализации разборка, очистка при кап.ремонте (7)
	Накладные расходы
	0,74
	68,08
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,47
	43,24
	0
	0
	0
	0


3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (1, 5)

	Накладные расходы
	0,9776
	2553,49
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,564
	1473,17
	0
	0
	0
	0

	Итого
	587070,18
	42830
	63501
	402717
	4727

	Новый коэффициент                                                       /ffiy%$
	3,28
	1925590,19
	0
	0
	0
	0


СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
ФОРМА № 4
Наименование стройки -
Объект Пос.Спутник Детская площадка между домами № 48-50
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12
Сметная стоимость -Нормативная Сметная заработная

155,147тыс.руб. 507,00 чел-ч 5,432 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№ п/п
	Шифр и номер
	Наименование работ и
	ед. изм.
	Количеств
	Стоимость на
	гдиницу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	позиции норматива
	затрат
	
	о
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплат ы
	Всего
	Основн ой зарплат ы
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплат ы
	Проч. материалы
	Осн. Матери алы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


1 .Благоустройство
	1
	TEP01-01-014-05
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
	1000 мЗ грунта
	0,012
	7 204,58
	280,94
	6 914,68
	1 239,14
	86
	3
	83
	15
	0
	

	2
	ССЦ01.2000 Табл.0-0
	Перевозка грунта на 10км
	тн
	21,6
	16,72
	0
	
	
	361
	
	361
	
	0
	0

	3
	ТЕРО1-02-027-03
	Планировка площадей механизированным
гппгпйпм   гпуппя
	1000 м2
	0,8
	162,95
	0
	162,95
	25,51
	130
	0
	130
	20
	0
	

	4
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
	100 мЗ
	0,24
	2 554,64
	144,78
	2 394,25
	226,07
	614
	35
	575
	54
	4
	

	4,1
	408-0200
	Стоимость ГПС
	мЗ
	24
	129,8
	
	
	
	3 115
	
	
	
	
	3 115

	5
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований из щебня тол. 15см
	1000 м2
	0,8
	54 539,68
	349,78
	5 713,44
	799,97
	43 632
	280
	4 571
	640
	38 781
	


	i
	2
	i
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6
	TEP27-04-001-01
(0)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100
мЗ
	0,4
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	977
	58
	915
	85
	4
	

	6.1
	408-9040
	Стоимость песка
	мЗ
	40
	149,48
	
	
	
	5979
	
	
	
	
	5979

	7
	TEP27-06-020-01
(0)
	Устройство а\бетонного покрытия толщиной 4 см
	1000
м2
	0,8
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	2596
	339
	2053
	257
	204
	

	7.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	77,28
	278,74
	
	
	
	21541
	
	
	
	
	21541

	7.2
	101-9010
	Битум.
	т
	0,00864
	2873,6
	
	
	
	25
	
	
	
	
	25

	8
	TEP27-06-021-01
(0)
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1
	1000 м2 покры тия
	1,6
	3,91
	1
	2,91
	0
	7
	2
	5
	0
	0
	

	8.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	i9,36
	278,74
	
	
	
	5396
	
	
	
	
	5396

	8.2
	101-9010
	Битум.
	т
	0,00224
	2873,6
	
	
	
	6
	
	
	
	
	6

	9
	TEP27-02-010-02
(0)
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м
	1,2
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	6009
	887
	104
	13
	5018
	

	9.1
	413-9010
	Камни бортовые.
	м
	120
	82,1
	
	
	
	9852
	
	
	
	
	9852


2.Установка спортснарядов
	10
	ТЕР01-02-058-03
(0)
	Копание ям вручную для бетонирования боскетбольных и волейбольных стоек
	100 мЗ грунта
	0,00912
	3686,67
	3686,67
	0
	0
	34
	34
	0
	0
	0
	

	11
	ТЕР06-01-001-13
(0)
	Бетонирование стоек
	100 мЗ
	0,009
	78790,37
	5868,93
	1898,4
	304,96
	709
	53
	17
	3
	639
	

	12
	Счет
	Баскетбольная стойка со щитом и кольцом
	шт
	2
	2712,6
	0
	
	
	5425
	
	
	
	
	5425

	13
	Счет
	Волейбольные стойки
	к-т
	1
	601,6
	0
	
	
	602
	
	
	
	
	602

	14
	Счет
	Футбольные ворота
	шт
	2
	1565,4
	0
	
	
	3131
	
	
	
	
	3131


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	15
	ТЕР01-02-058-03
(0)
	Копание ям вручную грунт 3 группы
	100
мЗ
	0,0614
	3686,67
	3686,67
	0
	0
	226
	226
	0
	0
	0
	

	16
	ТЕР06-01-001-13
(0)
	Бетонирование м/столбов
	100
мЗ
	0,06
	78790,37
	5868,93
	1898,4
	304
	,96
	4727
	352
	114
	18
	4261
	

	17
	Тива 29.11.06
	Труба Д-76
	тн
	1,265
	8126,44
	0
	
	
	10280
	
	
	
	
	10280

	18
	ТЕРр68-25-01 (0)
	Монтаж ограждения из сетки
	1 м2
	240
	7,23
	7,23
	0
	0
	1735
	1735
	0
	0
	0
	

	19
	Счет
	Сетка " Рабица"
	м2
	240
	9,6
	0
	
	
	2304
	
	
	
	
	2304

	20
	Тива29.11.06
	Труба д-15
	тн
	0,45
	8126,44
	0
	
	
	3657
	
	
	
	
	3657

	21
	-\\-
	Арматура д-12
	тн
	0,334
	8333,33
	0
	
	
	2783
	
	
	
	
	2783

	22
	-\\-
	Арматура д-8
	тн
	0,047
	9364,94
	0
	
	
	440
	
	
	
	
	440

	23
	-\\-
	Электроды
	кг
	25
	9,8
	0
	
	
	245
	
	
	
	
	245

	24
	ТЕР09-03-039-01
(0)
	Монтаж чугунных оголовников
	1 т
	0,384
	1422,76
	836,69
	330,02
	4
	21
	546
	321
	127
	2
	98
	

	25
	Счет
	Оголовник круглый-вес 6кг
	шт
	64
	147,4
	0
	
	
	9434
	
	
	
	
	9434

	26
	ССЦ09.2005 Табл.0-0
	Перевозка а\бетона на 10км
	тн
	96,64
	16,72
	0
	
	
	1616
	
	1616
	
	0
	0

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	146654
	4325
	10671
	1107
	49009
	82649

	Итого
	146654
	4325
	10671
	131658
	438

	2.1 Земляные и подготовительные работы, вьшолняемые механизированным способом (1,2)

	Накладные расходы
	0
	665
	12
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	3,45
	8
	0
	0
	0
	0


2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (10, 15)
	Накладные расходы
	0,56
	146
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,405
	105
	0
	0
	0
	0


	2.1 Земляные и подготовительные работы по другим видам рабо (подготовительным, сопуствующим,
	укрепительным) (3)
	
	
	

	Накладные расходы
	0,56
	11
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,405
	8
	0
	0
	0
	0


2.2 Фундаменты ленточные (сборные и монолитные); на монолитной плите бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (11, 12, 13, 14, 16, 17)
	Накладные расходы
	0,84
	358
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,693
	295
	0
	0
	0
	0


2.7 Строительные металлические конструкции (24, 25, 26)
	Накладные расходы
	0,63
	203
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,765
	247
	0
	0
	0
	0


	2.40 Строительство,
	реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (4,
	5,6,7,8
	9)
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	0,994
	
	2634
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	
	0,855
	
	2266
	0
	0
	0
	0


3.35 Озеленение и благоустройство при кап.ремонте (18, 19, 20, 21, 22, 23)
[image: image2.jpg]



	Накладные расходы
	0,728
	1263
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,54
	937
	0
	0
	0
	0

	Итого
	156713
	4325
	10671
	133224
	438

	Новый коэффициент
	3,48
	545361
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные затраты 2%
	10907
	0
	0
	0
	0

	Итого по смете:                                   ,/,";
	556268
	0
	0
	0
	0


СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
ФОРМА № 4
Основание Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №   «2 на благоустройство дворов Промышленного Муниципального округа
Сметная стоимость -
113,643 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -    614,00 чел-ч Сметная заработная плата -       6,262 тыс.руб
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	Колич ество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Основн ой зарплат ы
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплат ы
	Всего
	Основн ой зарплат ы
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплат ы
	Проч. материа лы
	Осн. материа лы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРр68-12-04
	Разборка а\бет. покрытий
	100 мЗ
	0,3
	11452,9
	2323,99
	9128,91
	493,05
	3436
	697
	2739
	148
	0
	

	2
	ТЕР01-01-014-0 6
(0)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосва лы экскаваторами
	1000 мЗ грунта
	0,05
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	503
	20
	482
	86
	1
	

	3
	ТЕРО 1-02-057-0 3
(0)
	Доработка грунта вручную
	100 мЗ грунта
	0,08
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	178
	178
	0
	0
	0
	

	4
	ТЕРр66-22-01 (0)
	Замена люков и поднятие горловин колодцев и камер
	шт
	4
	1193,82
	44,44
	7,41
	1,56
	4776
	178
	30
	6
	4568
	

	5
	ТЕРр68-14-01 (0)
	Разборка бортовых камней
	100 м
	0,1
	2786,2
	676,46
	2109,74
	108,76
	279
	68
	211
	11
	0
	

	6
	ТЕРО 1-02-057-0 3
(0)
	Погрузка скола, грунта, камней,бодюра
	100 мЗ
	0,91
	2224,56
	2224,56
	0
	0
	2024
	2024
	0
	0
	0
	


	■
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	7
	ССЦ09.2005 Табл.0-0
	Перевозка
	тн
	171,2
	16,72
	0
	
	
	2862
	
	2862
	
	0
	0

	8
	ТЕРО1-02-027-0 3
(0)
	Планировка площадей мех.спос.
	1000 м2
	0,7
	162,95
	0
	162,95
	25,51
	114
	0
	114
	18
	0
	

	9
	ТЕР27-04-005-0 1
(0)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
	1000 м2
основан ия
	0,106
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	5782
	37
	606
	85
	5139
	

	10
	ТЕР27-04-005-0 1
(0)
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня
	1000 м2
основан ия
	0,7
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	38178
	245
	3999
	560
	33934
	

	11
	ТЕР27-04-005-0 4
(0)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать
	1000 м2
основан ия
	-3,5
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	-11212
	0
	-904
	-129
	-10308
	

	12
	ТЕР27-06-020-0 1
(0)
	Устройство а\бет. покрытия толщиной 6 см
	1000 м2
	0,8
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	2596
	339
	2053
	257
	204
	

	12.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	77,28
	316,34
	
	
	
	24447
	
	
	
	
	24447

	12.2
	101-9010
	Битум.
	т
	0,0086 4
	2280,48
	
	
	
	20
	
	
	
	
	20

	13
	ТЕР27-06-021-0 1
(0)
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать
	1000 м2
покрыта я
	3,2
	3,91
	1
	2,91
	0
	12
	3
	9
	0
	0
	

	13.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	38,72
	316,34
	
	
	
	12249
	
	
	
	
	12249


	I
	2
	5
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	14
	TEPp68-15-01 (0)
	Ремонт а/бет, покрытия т.5см
	100 м2
	0,8
	8240,08
	955,96
	867,58
	89,08
	6592
	765
	694
	71
	5133
	

	15
	TEP27-04-001-0
1
(0)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 мЗ
	0,47
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	1149
	68
	1076
	100
	5
	

	15.1
	408-9040
	Песок для строительных работ природный.
	мЗ
	47
	54,7
	
	
	
	2571
	
	
	
	
	2571

	16
	TEPp68-10-02 (0)
	Устройство искусственных неровностей
	100 т смеси
	0,01
	57744,97
	948,06
	3503,5
	511,44
	577
	9
	35
	5
	533
	

	17
	TEP27-02-010-0
2
(0)
	Установка бетонно​го поребрика
	100 м
	0,5
	5008,01
	739,5
	86,94
	11,18
	2504
	370
	43
	6
	2091
	

	17.1
	413-9010
	Поребрик
	м
	50
	32,62
	
	
	
	1631
	
	
	
	
	1631

	18
	TEP27-06-020-0
1
(0)
	Устройство а\бет. покрытия толщиной 4 см
	1000 м2
	0,05
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	162
	21
	128
	16
	13
	

	18.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	4,83
	316,34
	
	
	
	1528
	
	
	
	
	1528


ИТОГО:
102958
5022        14177
1240       41313        42446
	Итого
	102958
	5022
	14177
	83759
	535


	2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом
	[2)
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	0,95
	100,7
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	53
	0
	0
	0
	0


2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (3, 6, 7)
	Накладные расходы
	0,8
	1761,6
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	1101
	0
	0
	0
	0


2.1 Земляные и подготовительные работы по другим видам рабо (подготовительным, сопуствующим, укрепительным) (8)
	Накладные расходы
	0,95
	17,1
	0
	0 |                0
	0


^метная прибыль

0,5

	2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего.
	В том числе:
	(9,
	ю,
	11, 12,
	13, 15, 17, 18)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	1,42
	
	2808,76
	
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	0,95
	
	1879,1
	
	0
	0
	0
	0


3.23 Наружные сети канализации разборка, очистка при кап.ремонте (4)
	Накладные расходы
	0,74
	136,16
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,47
	86,48
	0
	0
	0
	0


3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (1, 5, 14, 16)
	Накладные расходы
	1,04
	1844,96
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	887
	0
	0
	0
	0

	Итого
	113642,86
	5022
	14177
	83759
	535

	Новый коэффициент
	3,28
	372748,58
	0
	0
	0
	0


СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
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УТВЕРЖДАЮ:
Объект: ул. В.Абаева, 87-         "Спортплощадка"

2007г.
СМЕТА
на устройство металлического ограждения "спортплощадки" из сетки "рабица",   устоновка баскетбольных стоек, футбольных
ворот и скамеек
сметная стоимось -    195,7 т.руб
	№ п/п
	Обоснован ие
	Наименование работ
	Единица измерения
	количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. з/п
	всего
	в т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1-02-058-3
	рытье ям вручную, грунт 3-й кат .
	ЮОмЗ
	0,061
	3686,67
	3686,67
	225
	225

	2
	6-01-001-1
	оетонирование м/труо, оаскетоольных стоек, футбольных ворот и скамеек
	ЮОмЗ
	0,06
	66929,34
	1625,61
	4016
	98

	3
	тива 26.12.06
	труба д-76
	тн.
	0,97
	7810,3
	0
	7576
	0

	
	счет
	баскетбольная стойка со щитом и кольцом
	шт.
	2
	2712,6
	0
	5425
	

	
	счет
	футбольные ворота
	шт.
	2
	1520,4
	0
	3041
	0

	
	счет
	скамейка "овальная"
	шт.
	8
	1415,8
	0
	11326
	0

	
	счет
	скамейка "дворовая" на "Т" образных ножках
	шт.
	2
	509,4
	0
	1019
	0

	
	счет
	чугунный люк "малый"
	к-т
	1
	1544,4
	0
	1544
	0

	4
	68-25-1
	монтаж м/ограждений из сетки "рабица"
	м2
	180
	27,5
	7,23
	4950
	1301

	
	тива 26.12.06
	труба д-15
	тн.
	0,388
	7925,3
	0
	3075
	0

	
	тива 26.12.06
	арматура д-10
	тн.
	0,174
	8534,5
	0
	1485
	0

	
	тива 26.12.06
	арматура д-8
	тн.
	0,037
	9364,9
	0
	347
	0

	
	тива 26.12.06
	проволока д- 4,5
	тн.
	0,0089
	6206,9
	0
	55
	0

	
	тива 26.12.06
	электроды
	кг
	22,5
	9,8
	0
	221
	0

	
	счет
	круг отрезной
	шт.
	8
	10,1
	0
	81
	0

	
	счет
	круг зачисной
	шт.
	2
	14,4
	0
	29
	0

	5
	9-03-039-1з/п
	монтаж оголовников
	тн.
	0,306
	1422,79
	840,9
	435
	257

	
	счет
	оголовник, тип "круглый"
	шт.
	51
	147,4
	0
	7517
	0

	
	тива 26.12 06
	электроды
	кг.
	5,8
	9,8
	0
	57
	0

	6
	эсм 400001
	а/машина г/подъемностью 5тн бортовая
	м/ч
	4
	74,06
	15,61
	296
	62

	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	52720
	


126
77
947
162
накладные расходы от ФОТ:
сб.1
сб.6 и п. 6
сб. 68
сб.9
225
160
1301
257
80%х0,7=56%
120%х0,7=84%
104%х0,7=72,8%
90%х0,7=63%
плановые накопления от ФОТ :
	
	.'/0x0,9=40,5%
	сб.1

	
	77%х0,9=69,3%
	сб.6 и п.6

	
	60%х0,9= 54%
	сб.68

	
	85%х0,9=76,5%
	сб.9

	Итого
	
	

	Итого
	С       ИНД.
	3,48

	непредвиденные затраты
	2%

	итого по
	смете
	



91
111
703
197
55 133
191 863
3 837
195 700
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Проверил:
