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Полная сметная стоимость в тыс.руб-572,2 в том числе:
монтажные работы-255,4 материал-316,8
Смета ^№-1-07 Смета на установку КТПН и прокладку КЛ-6 кВпо ул. Горняков
	№
	Основание
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Прямые затраты
	ОЗМ
	мм
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	ОЗП
	Прямые затраты
	ОЗМ
	Всего м/м
	ОЗП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	08-02-165-7
	Муфта концевая до 10 кВ сеч. до 120 мм2
	шт
	2
	1657,89
	243,32
	1291,89
	144,97
	3315,78
	486,64
	2583,78
	289,94

	7
	1-02-058-3
	Разработка грунта
	ЮОмЗ
	1,5
	3686,67
	3686,67
	
	
	5530,01
	5530,01
	0,00
	0,00

	8
	1-02-061-3
	Засыпка траншей
	ЮОмЗ
	1,3
	1040,6
	1040,6
	
	
	1352,78
	1352,78
	0,00
	0,00

	5
	08-02-143-1
	Покрытие кабеля кирпичом
	100м
	4,5
	1116,52
	72
	1044,52
	137,5
	5024,34
	324,00
	4700,34
	618,75

	5
	08-02-143-1
	Покрытие кирпичом
	100м
	4,5
	3686,67
	3686,67
	
	
	16590,02
	16590,02
	0,00
	0,00

	6
	8-02-148-4
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях , масса 1 м. до 6 кВ.
	100м
	4,5
	905,16
	580,65
	172,7
	75,47
	4073,22
	2612,93
	777,15
	339,62

	
	
	Стоимость монтажных работ
	
	
	
	
	
	
	35886,14
	26896,37
	8061,27
	1248,31

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28144,67
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 95%
	
	
	
	
	
	
	26737,44
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 65%
	
	
	
	
	
	
	18294,0
	
	
	

	
	
	Итого монтажных работ
	
	
	
	
	
	
	73176,1
	
	
	

	
	
	С коэф. 2004 -3,49
	
	
	
	
	
	
	255384,74
	
	
	

	1
	
	Материалы не учтенные ценников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Кабель АСБ-Зх95
	м
	500
	600
	
	
	
	300000,00
	
	
	

	3
	
	КнТП ЮкВ
	шт
	2
	5800
	
	
	*
	11600,00
	
	
	

	4
	
	КвТПЮкВ   '
	шт
	1
	5200
	
	
	
	5200,00
	
	
	

	
	
	Итого материалов
	
	
	
	
	
	
	316800,00
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	
	
	572184,74
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Полная сметная стоимость в тыс. руб
объекта
- 476,4
в т.ч.
монтаж
- 164,1
материал
-312,2
Смеха № 2-07 Восстановление ВЛ- 6 кВ от ТП- "МТФ" до ТП-323 водозабора пос. Заводской
	№
	Основание
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Прямые затраты
	ОЗМ
	мм.
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	ОЗП
	Прямые затраты
	ОЗМ
	Всего м/м
	ОЗП

	1
	8-01-072-1
	Разработка грунта
	ЮОмЗ
	0,98
	3686,67
	3686,67
	
	
	3612,94
	3612,94
	0,00
	0,00

	2
	8-01-072-3
	Засыпка
	ЮОмЗ
	0,98
	1040,6
	1040,6
	
	
	1019,79
	1019,79
	0,00
	0,00

	3
	8-02-167-8
	Муфта соединительная до 10 кВ сеч. 120мм2
	шт
	2
	2412,05
	94,66
	4,60
	0,00
	9648,20
	378,64
	18,40
	0,00

	4
	08-02-142-1
	Устройство постели при одном кабеле
	100м
	3,4
	1302,62
	73,33
	1229,29
	161,83
	4428,91
	249,32
	4179,59
	550,22

	5
	08-02-143-1
	Покрытие кабеля кирпичом
	100м
	3,4
	1116,52
	72
	1044,52
	137,50
	3796,17
	244,80
	3551,37
	467,50

	6
	8-02-141-4
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях , масса 1 м. до 6 кВ.
	100м
	3,4
	1463,53
	241,11
	1099,74
	119,68
	4976,00
	819,77
	3739,12
	406,91

	7
	33-04-009-5
	Подвеска проводов ВЛ- 6 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2
	1км
	1,5
	3183,72
	626,10
	2169,56
	359,75
	4775,58
	939,15
	3254,34
	539,63

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	32257,59
	7264,41
	14742,82
	1964,26

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	32257,59
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9228,67
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 95%
	
	
	
	
	
	
	8767,24
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 65%
	
	
	
	
	
	
	5998,64
	
	
	

	
	
	Итого монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	47023,47
	
	
	

	
	
	С коэф. 2007 года- 3,49
	
	
	
	
	
	
	164111,91
	
	
	

	
	Итого по 2 разделам
	
	
	
	
	
	
	164112
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Провод АС - 70
	м
	1500
	39,00
	
	
	
	58500,00
	
	
	

	2
	Кирпич
	шт
	2940
	3,50
	
	
	
	10290,00
	
	
	

	3
	Изолятор штыревой ШФ10-Г
	шт.
	180
	155,00
	
	
	
	27900,00
	
	
	

	4
	Кабель АСБ 3x120
	м
	340
	600,00
	
	
	
	204000,00
	
	
	

	5
	Муфта 10 СтП 120/240 мм2
	шт
	2
	5800,00
	
	
	
	11600,00
	
	
	

	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	
	
	312290,00
	
	
	

	
	Итого по смете
	
	
	
	
	
	
	476402,0
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Смета № 3-07

Полная сметная стоимость
объекта
- 1788,00 тыс. руб.
в т.ч.
монтаж
- 609,0 тыс. руб.
материал
-1179,0
Установка двух КТПН- 400/6/0,4 кВ п. Заводской
	
	Основание
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Прямые затраты
	ОЗМ
	мм
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	ОЗП
	Прямые затраты
	ОЗМ
	Всего м/м
	ОЗП

	
	1. Установка КТПН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	33-04-028-3
	Устройство фундаментов для КТПН шкафного типа
	шт
	2
	468,32
	120,51
	344,72
	38,43
	936,64
	241,02
	689,44
	76,86

	
	8-01-025-1
	Подстанция комплектная доЮ кВ
	шт
	2
	1816,85
	341,75
	1186,11
	130,32
	1816,85
	341,75
	1186,11
	130,32

	
	8-01-062-2
	Трансформатор силовой до 3 т.
	шт
	2
	2916,87
	332,91
	1215
	151  .
	5833,74
	665,82
	2430,00
	302/ v

	
	8-02-471-4
	Заземлитель вертикальный из круглой стали до 16 мм
	10шт
	2
	633,49
	89,61
	57
	5
	1266,98
	179,22
	114,00
	10,00

	
	8-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из круглой стали до 14 мм
	100м
	0,8
	813,42
	205,39
	62
	4,54
	650,74
	164,31
	49,60
	3,63

	
	1-02-057-3
	Разработка грунта мех способом в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	ЮОмЗ
	0,8
	2224,56
	2224,56
	
	
	1779,65
	1779,65.
	0,00
	0,00

	
	1-02-061-3
	Засыпка мех способом траншей, пазух котлованов и ям
	ЮОмЗ
	0,8
	1040,6
	1040,6
	С
	
	832,48
	832,48
	0,00
	0,00

	
	2. ВЛ- 6/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8-01-072-1
	Разработка грунта
	ЮОмЗ
	4,6
	3686,67
	3686,67
	
	
	16958,68
	16958,68
	0,00
	0,00

	
	8-01-072-3
	Засыпка
	ЮОмЗ
	4,6
	1040,6
	1040,6
	
	
	4786,76
*
	4786,76
	0,00
	0,00

	
	08-02-165-7
	Муфта концевая'до 10 кВ сеч. до 120
мм2
	шт
	2
	1657,89
	243,32
	1292
	145
	3315,78
	486,64
	2584,00
	290,00

	
	08-02-142-1
	Устройство постели при одном кабеле
	100м
	6,2
	1302,62
	73,33
	122
	161
	8076,24
	454,65
	756,40
	998,20

	
	08-02-143-1
	Покрытие кирпичом
	100м
	6,2
	3686,67
	3686,67
	
	
	22857,35
	22857,35
	0,00
	0,00

	
	8-02-148-4
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях , масса 1 м. до 6 кВ.
	100м
	6,2
	905,16
	580,65
	173
	75
	5611,99
	3600,03
	1072,60
	465,00

	
	3304-003-1
	Установка опор одностоечных
	1 опора
	14
	191,08
	38,68
	132,94
	15,14
	2675,12
	541,52
	1861,16
	211,96

	
	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор по трассе одностоечных опор
	1 опора
	14
	54,90
	4,13
	50,77
	7,45
	768,60
	57,82
	710,78
	104,30
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Полная сметная .стоимость в тыс.р^_ЙГГТ .„ в том числе: монтажные работы-119,3
материал-322,8
№4-07
Реконструкция линий 0,4 кВ по п. Заводской
	Е
	Основание
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Прямые затраты
	ОЗМ
	мм
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	ОЗП
	Прямые затраты
	ОЗМ
	Всего м/м
	ОЗП

	1
	33-04-008-1
	Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода А-25. Демонтаж коэф.-0,5
	1км
	3,2
	778,31
	188,71
	404,11
	72,3
	1245
	302
	647
	116

	2
	33-04-008-1
	Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода А-35. Демонтаж коэф.-0,5
	1км
	1,6
	778,31
	188,71
	404,11
	• 72,3
	623
	151
	323
	58

	3
	33-04-008-1
	Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода А-50.
	1км
	6,8
	778,31
	188,71
	404,11
Г
	72,3
	5293
	1283
	2748
	492

	4
	8-02-149-1
	Кабели подвешиваемые на троссе, до 1кг
	100м
	4
	4830,13
	249,96
	3365,31
	353,27
	19321
	1000
	13461
	1413

	5
	3304-003-1
	Установка опор одностоечных
	1 опора
	10
	191,08
	38,68
	132,94
	15,14
	1911
	387
	1329
	151

	6
	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор по трассе одностоечных опор
	1 опора
	10
	54,9
	4,13
	50,77
	7,45
	549
	41
	508
	75

	7
	33-04-016-5
	Развозка по трассе материалов оснастки
	1 опора
	10
	14,68
	2,35
	12,33
	2,17
	147
	24
	123
	22

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	26482
	2736
	17179
	2079

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	26482
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4815
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 95%
	
	
	
	
	
	
	4574
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 65%
	
	
	
	
	
	*
	3130
	
	
	

	
	
	Итого монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	34186
	
	
	

	
	
	С коэф. 2005 года- 3,49
	
	
	
	
	
	
	119309
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кабель АВВГ 4x95
	м
	400
	200
	
	
	
	80000
	
	
	

	2
	Провод А-50
	м
	6800
	22
	
	
	
	149600
	
	
	

	3
	Тросе
	м
	400
	13
	
	
	
	5200
	
	
	

	4
	Опора с траверсами
	шт
	10
	8800
	
	
	
	88000
	
	
	

	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	
	
	322800
	
	
	

	
	Итого по смете
	
	
	
	
	
	
	442109
	
	
	


	
	33-04-016-5
	Развозка по трассе материалов оснастки
	1 опора
	14
	14,68
	2,35
	12,33
	2,17
	-205,52
	32,90
	172,62
	30 ^°

	18
	33-04-015-1
	Устройство заземления опор
	1м
	180
	4,60
	1,75
	1,52
	0,16
	828,00
	315,00
	273,60
	28,80

	19
	33-04-008-1
	Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода А-50.
	1км
	2,3
	778,31
	188,71
	404,11
	72,30
	1790,11
	434,03
	929,45
	166,29

	20
	33-04-008-1
	Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,38 кВ, марка провода АС-70.
	1км
	1,2
	778,31
	188,71
	404,11
	72,30
	933,97
	226,45
	484,93
	86,76

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	81925,20
	54956,08
	13314,69
	2904,50

	
	
	Монтажные работы
	
	
	•
	
	
	
	81925,20
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57860,58
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 95%
	
	
	
	
	
	
	54967,55
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 65%
	
	
	
	
	
	
	37609,38
	
	
	

	
	
	Итого монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	174502,13
	
	
	

	
	
	С коэф. 2007 года- 3,49
	
	
	
	
	
	
	609012,43
	
	
	

	
	Итого по 2 разделам
	
	
	
	
	
	
	609012
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Комплектная трансформаторная подстанция 6/0, 4кВ наружной установки КТПН-400/6/0,4кВ -95 У1 (Бесланский завод)
	к-т
	1
	239000,00
	
	
	-
	239000,00
	
	
	

	2
	Трансформатор ТМГ - 400/6/0,4кВ
	шт.
	1
	196000,00
	
	
	
	1-96000,00
	
	
	

	3
	Опора в/в с траверсами
	шт.
	14
	16000,00
	
	
	
	224000,00
	
	
	

	4
	Провод АС - 70
	м
	1200
	39,00
	
	
	
	46800,00
	'
	
	

	5
	Провод А-50
	м
	2300
	23,00
	
	
	
	52900,00
	
	
	

	6
	Металл для заземления, опор, КТПН - 400/6 и сетчатого ограждения
	тн
	0,6
	18000,00
	
	^
	
	10800,00
	
	
	

	7
	Изолятор штыревой ШФ10-Г
	шт.
	180
	155,00
	
	
	
	27900,00
	
	
	

	8
	Кабель АСБ 3x95
	м
	620
	600,00
	
	
	
	372000,00
	
	
	

	9
	Муфта КвТП-10 кВ
	шт
	2
	4800,00
	
	
	
	9600,00
	
	
	

	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	
	
	1*79000,00
	
	
	

	
	Итого по смете
	
	
	
	
	
	
	1788012,0
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Полная сметная стоимость тыс. руб
объекта
- 483,1
в т.ч.
монтаж
-140,6,0
материал
- 342,5
Смета № 5-07
Реконструкция уличного освещения
	№
	Основание
	Наименование работ
*
	Ед. изм
	Кол-во
	Прямые затраты
	ОЗМ
	мм
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	ОЗП
	Прямые затраты
	ОЗМ
	Всего м/м
	ОЗП

	1
	8-02-369-1
	Светильники .устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания, демонтаж коэф.-0,5
	шт
	130
	126,19
	13,89
	54,16
	5,77
	8202,35
	902,85
	3520,40
	375,05

	
	8-02-369-3
	Светильники .устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными.
	шт
	130
	138,89
	22,11
	59
	6
	18055,70
	2874,30
	7670,00
	780,00

	3
	8-02-148-1
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м, до1кг
	100м
	6
	728,12
	137,14
	515
	46
	4368,72
	822,84
	3090,00
	276,00

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	30626,77
	4599,99
	14280,40
	1431,05

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	30626,77
	
	
	

	
	
	ФОТ
	^
	
	
	
	
	
	6031,04
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 95%
	г
	
	
	
	
	
	5729,49
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 65%
	
	
	
	
	
	
	3920,18
	
	
	

	
	
	Итого монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	40276,44
	
	
	

	
	
	С коэф. 2007 года- 3,49
	
	
	
	
	
	
	140564,78
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	•вен'ЛьникЖКУ 21-250
	ШТ
	130
	2300,00
	
	
	
	299000,00
	
	
	

	
	;1ампа ДНаТ-250
	шт.
	130
	300,00
	
	
	
	39000,00
	
	
	

	
	Као-ч ь АВВГ 2x4
	м
	600
	7,50    .
	
	
	
	4500,00
	
	
	

	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	
	
	342500,00
	
	
	

	
	Итого по смете
	
	
	
	
	
	
	483064,8
	
	
	


Приложение
к письму М.У. "УпС АМС г.Владикавказ № /^    от  &4~,   &3.        2007г.
Перечень объектов по которым необходимо провести торги по определению подрядной организации
№ п/п

Форма торгов

Наименование заказчика

Предмет контракта

Источник фи​нансирования

Сроки выполнения работ

Начальная цена контракта (тыс.руб.)
1.

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Установка КТПН и проклад ка КЛ-бкВ по ул. Горняков в пос.Заводской

мест.бюдж
согласно инвестиционной прог​раммы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.1 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах - 572,2
(смета № 1-07)
2.

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Восстановление ВЛ-бкВ от ТП "МТФ" до ТП-323 водозабора пос.Заводской

мест.бюдж
согласно инвестиционной прог​раммы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.2 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах - 476,4
(смета № 2-07)
открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Установка двух КТПН 400/6/0,4кВ п.Заводской

мест.бюдж
согласно инвестиционной прог​раммы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.4 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах-1788,0 '
(смета № 3-07)
№
п/п

Форма торгов

Наименование заказчика

Предмет контракта

Источник фи​нансирования

роки выполнени работ

Начальная цена контракта (тыс.руб.)
4.

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Реконструкция линий 0,4кВ по п.Заводской

мест.бюдж
согласно инвестиционной прог​раммы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.5 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах - 442,1
(смета № 4-07)
5.

открытый конкурс

М.У. "Управление по строительству АМС г.Владикавказ"

Реконструкция уличного освещения п.Заводской

мест.бюдж
согласно инвестиционной прог​раммы развития территории сельских населенных пунктов городского округа г.Владикавказ на 2007 год (раздел I п.6 )

май 2007г декабрь 2007г.

стоимость подрядных работ в текущих (2007г.) ценах - 483,1 у
(смета № 5-07)
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