ФОРМА № 4 Наименование стройки -Объе кт
Основание Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на благоустройство ул.Садовая

Сметная стоимость -

500,141 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и затрат
	Количеств
	Стоимость на
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п/п
	позиции
	
	о
	единицу, руб
	
	рабочих, чел. -ч. не

	
	норматива
	
	
	
	
	занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл.
	Всего
	Ос но в но
	Экспл.
	обслуживающ.

	
	
	
	ед. изм.
	
	машин
	
	и
	машин
	машины

	
	
	
	
	Ос нов но
	В т.ч.
	
	зарплаты
	В т.ч.
	На един.
	Всего

	
	
	
	
	и
	зарплаты
	
	
	зарплаты
	
	

	
	
	
	
	зарплаты
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Дорога
	1
	ТЕР01-01-014-
	Разработка фунта с погрузкой на
	0,042
	12037,79
	11557,05
	505,59
	19,72
	485,4
	52,344
	2,2

	
	06
	автомобили-самосвалы экскаваторами с
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фунтов: 3, под бордюр
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	ЗП=391,27*1,2; ЭММ=9630,88*1,2;
	1000 мЗ
	469,524
	2071,128
	
	
	86,99
	150,576
	6,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=1725,94*1,2; ТЗТ=43,62*1,2;
	фунта
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=125,48*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-01-014-
	Разработка фунта с пофузкой на
	0,012
	12037,79
	11557,05
	144,45
	5,63
	138,68
	52,344
	0,63

	
	06
	автомобили-самосвалы экскаваторами с
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	ковшом вместимостью 0,25 мЗ, фуппа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	ЗП=391,27*1,2; ЭММ=9630,88* 1,2;
	1000 мЗ
	469,524
	2071,128
	
	
	24,85
	150,576
	1,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=1725,94*1,2; ТЗТ=43,62* 1,2;
	фунта
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=125,48*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1 1

	1
.5
	ТЕРр68-14-01 (0) сб.68р.п. 1.4
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	1,62
	3343,44
	2531,688
	5416,37
	1315,04
	4101,33
	81,912
	132,7

	
	
	
	100 м
	81 1,752
	130,512
	
	
	211,43
	11,28
	18,27

	
	
	ЗП-676,46* 1,2; ЭММ-2 109,74* 1,2; ЗПм=108,76*1,2; ТЗТ=68,26* 1,2; ТЗТм=9,4*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	311-01-102-01 (0)
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т: погрузка
	18
	8,952
	7,5
	161,14
	26,14
	135
	0,1704
	3,07

	
	
	
	тонна
	1,452
	0,984
	
	
	17,71
	0,0852
	1,53

	
	
	311-1,21*1,2; ЭММ-6,25* 1,2; ЗПм=0,82*1,2; ТЗТ=0, 142*1,2; ТЗТм=0,071*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-02-010-02
(0)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	2,63
	5173,298
	104,328
	13605,77
	2333,86
	274,38
	91,296
	240, 1 1

	
	
	
	100 м бортового камня
	887,4
	13,416
	
	
	35,28
	0,864
	2,27

	
	
	ЗП-739,5*1,2; ЭММ-86,94*1,2; ЗПм=11,18*1,2; ТЗТ=76,08*1,2; ТЗТм=0,72*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	413-9010
	Камни бортовые
	263
м
	51,83
	
	13631,29
	

	6
	Каталог стройцена
	Транспортировка фунта, разобранного материала, бордюра на 14 км
	142 т
	22,39
	22,39
	3179,38
	0
	3179,38
	

	7
	ТЕРр68-10-01 (0) сб.68р.п. 1.4
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	0,3
	58466,20
2
	4768,284
	17539,86
	121,35
	1430,49
	35,988
	10,8

	
	
	
	100 г
смеси
	404,508
	603,432
	
	
	181,03
	35,88
	10,76

	
	
	-337,09*1,2; ЭММ-3973,57*1,2; ЗПм=502,86*1,2; ТЗТ=29,99*1,2; ТЗТм=29,9*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР27-06-020-01
(0)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ ЗП=423,6*1,2; ЭММ=2566* 1,2; ЗПм=321,54*1,2; ТЗТ-38,3*1,2; ТЗТм=19,12*1,2
	1,055
	3842,74
	3079,2
	4054,09
	536,28
	3248,56
	45,96
	48,49

	
	
	
	1000 м2 покрытия
	508,32
	385,848
	
	
	407,07
	22,944
	24,21

	8.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	101,913 т
	288,72
	
	29424,32
	


Страница   2   из   7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1 1

	8.2
	101-9010-1
	Битум разжиженный вязкий БНД 60/90 с
	0,011394
	2348
	
	26,75
	

	
	
	добавлением бензина
	т
	
	
	
	

	9
	ТЕР27-06-021-
	При изменении толщины покрытия на 0,5
	1,055
	18,768
	13,968
	19,8
	5,06
	14,74
	0,432
	0,46

	
	01
	см добавлять или исключать: к норме
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-06-020-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0) сб.27 п.3.1
	ЗП=1*4*1,2; ЭММ=2, 91*4*1, 2;
	1000 м2
	4,8
	0
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=0*4*1,2; Мат=0*4; ТЗТ=0, 09*4*1, 2;
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=0*4*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	51,062
	288,72
	
	14742,62
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	9.2
	101-9010-1
	Битум разжиженный вязкий БНД 60/90 с
	0,005908
	2348
	
	13,87
	

	
	
	добавлением бензина
	т
	
	
	
	

	10
	Каталог
	Транспортировка асфальтобетона   на 14 км
	153
	22,39
	22,39
	3425,67
	0
	3425,67
	

	
	стройцена
	
	т
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР47-01-046-
	Подготовка почвы для устройства
	0,86
	2578,8
	0
	2217,77
	313,73
	0
	40
	34,4

	
	04
	партерного и обыкновенного газона с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внесением растительной земли слоем 15 см:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вручную
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100 м2
	364,8
	0
	
	
	0
	0
	0

	12
	ТЕР47-01-046-
	Подготовка почвы для устройства
	0,86
	2363,67
	0
	2032,76
	128,72
	0
	16,41
	14,11

	
	05
	партерного и обыкновенного газона с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внесением растительной земли слоем 15 см:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	На каждые 5 см изменения толщины слоя
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	добавлять или исключать по нормам
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47-01-046-4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	К=3
	100 м2
	149,67
	0
	
	
	0
	0
	0


тротуар
	13
	ТЕР27-07-002-
	Устройство оснований толщиной 12 см под
	1,46
	561,88
	302,37
	820,34
	372,37
	441,46
	26,24
	38,31

	
	01
	тротуары из кирпичного или
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известнякового щебня
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100 м2
	255,05
	44,84
	
	
	65,47
	3,17
	4,63

	
	
	
	дорожек
	
	
	
	
	
	
	


Страница   3  из  7
	1
	2
	-ч
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	14
	
	Щебень из природного камня для
	23
	31,1
	0
	715,3
	

	
	
	строительных работ марка 1000, фракция
	
	
	
	
	

	
	
	5(3)-20 мм
	
	
	
	
	

	
	
	
	мЗ
	
	
	
	

	15
	ТЕР27-07-002-
	При изменении толщины оснований на
	1,46
	3306,8
	76,96
	4827,93
	61,32
	112,36
	4,32
	6,31

	
	02
	каждый 1 см добавлять или исключать к
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	норме 27-07-002-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	К=8
	100 м2
	42
	9,28
	
	
	13,55
	0,8
	1,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дорожек
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Щебень из природного камня для
	15
	31,1
	0
	466,5
	

	
	
	строительных работ марка 1200, фракция
	
	
	
	
	

	
	
	5(3)-20 мм
	
	
	
	
	

	
	
	
	мЗ
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-04-001-
	Устройство подстилающих и
	0,07
	2931,182
	2746,296
	205,18
	12,16
	192,24
	18,864
	1,32

	
	01
	выравнивающих слоев оснований: из песка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	311=144,78*1,2; ЭММ=2288,58* 1,2;
	100 мЗ
	173,736
	255,648
	
	
	17,9
	16,656
	1,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=213,04*1,2; ТЗТ=15,72*1,2;
	материала
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=13,88*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основания
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	7,7
	55,49
	
	427,27
	

	1
	
	
	мЗ
	
	
	
	

	18
	ТЕР27-07-001-
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	1,3
	4044,99
	17,92
	5258,49
	209,92
	23,3
	15,12
	19,66

	
	01
	дорожек и тротуаров однослойных из литой
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистой асфальто-бетонной смеси
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной: 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100 м2
	161,48
	0,97
	
	
	1,26
	0,07
	0,09

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР27-07-001-
	При изменении толщины покрытия на 0,5
	1,3
	2605,24
	7,32
	3386,81
	128,86
	9,52
	9,28
	12,06

	
	02
	см добавлять к норме 07-001-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	К=4
	100 м2
	99,12
	0
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Каталог
	Транспортировка   щебня, песка    на 14 км
	66,7
	22,39
	22,39
	1493,41
	0
	1493,41
	

	
	стройцена
	
	т
	
	
	
	
	
	


Страница   4   из   7
	1
	2
	^
л
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1 1

	21
	ТЕРр66-22-01
	Замена люков и кирпичных горловин
	5
	359,05
	8,892
	1795,25
	266,64
	44,46
	5,436
	27,18

	
	
	колодцев и камер
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	ЗП=44,44*1,2; ЭММ=7,41 * 1 ,2;
	1 люк
	53,328
	1,872
	
	
	9,36
	0,12
	0,6

	
	
	ЗПм=1,56*1,2; ТЗТ=4,53* 1,2;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=0,1*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	


заезда
	22
	ТЕР27-06-020-01
(0)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 311=423,6*1,2; ЭММ=2566* 1,2; ЗПм=321,54*1,2; ТЗТ=38,3*1,2; ТЗТм=19, 12*1,2
	0,268
	3842,74
	3079,2
	1029,85
	136,23
	825,23
	45,96
	12,32

	
	
	
	1000 м2 покрытия
	508,32
	385,848
	
	
	103,41
	22,944
	6,15

	22.
1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	25,8888
т
	288,72
	
	7474,61
	

	22. 2
	101-9010-1
	Битум разжиженный вязкий БНД 60/90 с добавлением бензина
	0,002894 т
	2348
	
	6,8
	

	23
	ТЕР27-06-021-01
(0) сб. 27 п.3.1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 ЗП=1*2*1,2; ЭММ=2, 91*2*1, 2; ЗПм=0*2*1,2; Мат=0*2; ТЗТ=0, 09*2*1, 2; ТЗТм=0*2*1,2
	0,268
	9,384
	6,984
	2,51
	0,64
	1,87
	0,216
	0,06

	
	
	
	1000 м2 покрытия
	2,4
	0
	
	
	0
	0
	0

	23. 1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	6,4856 т
	288,72
	
	1872,52
	

	23. 2
	101-9010-1
	Битум разжиженный вязкий БНД 60/90 с добавлением бензина
	0,00075
т
	2348
	
	1,76
	

	24
	Каталог стройцена
	Транспортировка асфальтобетона   на 14 км
	32,4 т
	22,39
	22,39
	725,44
	0
	725,44
	

	ИТОГО:                                                                                                                                                                             140651,4      5993,67    20302,92                               604,19 7                             1175,31                                   78,98


	Наименование и
	значение
	множителей
	Значение
	Прямые


Земляные работы, выполняемые механизированным способом.   (1, 2)
Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого
Автомобильные дороги.   (5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого
Озеленение. Защитные лесонасаждениями, 12) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого
Наружные инженерные сети: замена труб  при капитальном ремонте.   (21) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого
Благоустройство  при капитальном ремонте.   (3, 4, 7) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Страница   6  из   7



	
	25,35
	1
	25

	
	624,08
	1
	624

	
	0,6
	1
	1

	
	
	
	650

	(25,35 + 1 11,
	84)*0,95*0,7
	0,95
	91

	(25,35+111
	1,84)*0,5*0,9
	0,5
	62

	
	
	
	803

	
	3796,7
	1
	3797

	
	13967,56
	1
	13968

	
	93074,05
	1
	93074

	
	
	
	110839

	(3796,7+643,
	94)*1,42*0,7
	1,42
	4414

	(3796,7+643,
	94)*0,95*0,9
	0,95
	3797

	
	
	
	119050

	
	442,45
	1
	442

	
	0
	1
	0

	
	3808,08
	1
	3808

	
	
	
	4250

	(442,45+0)*!, 15*0, 7
	1,15
	356

	(442,45+0)*0,9*0,9
	0,9
	358

	
	
	
	4964

	
	266,64
	1
	267

	
	44,46
	1
	44

	
	1484,15
	1
	1484

	
	
	
	1795

	(266,64+9,
	36)*1, 08*0,7
	1,08
	209

	(266,64+9,
	36)*0,68*0,9
	0,68
	169

	
	
	
	2173

	
	1462,53
	1
	1463

	
	5666,82
	1
	5667

	
	15988,02
	1
	15988


Итого
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Итого
В текущих ценах
Итого
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

(1462,53+410,17)*!,04*0,7 (1462,53+410,17)*0,6*0,9
152482*3,28

1,04 0,6

231 18
1363
101 1
25492
152482
500141
500141
Страница   7   из   7
ФОРМА № 4 Наименование стройки -Объект
Основание Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на благоустройство ул.Сады Шалдона
Сметная стоимость -

2712,921 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и затрат
	Количеств
	Стоимость на
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п/п
	позиции
	
	о
	единицу, руб
	
	рабочих, чел. -ч. не

	
	норматива
	
	
	
	
	занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл.
	Всего
	Основно
	Экспл.
	обслуживающ.

	
	
	
	ед. изм.
	
	машин
	
	и
	машин
	машины

	
	
	
	
	Ос нов но
	В т.ч.
	
	зарплаты
	В т.ч.
	На един.
	Всего

	
	
	
	
	и
	зарплаты
	
	
	зарплаты
	
	

	
	
	
	
	зарплаты
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	^
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И


дорога
	1
	ТЕР01-01-014-
	Разработка фунта с погрузкой на
	0,183
	12037,79
	11557,05
	2202,92
	85,92
	2114,94
	52,344
	9,58

	
	06
	автомобили-самосвалы экскаваторами с
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фунтов: 3, под бордюр
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	ЗП=391,27*1,2; ЭММ=9630,88*1,2;
	1000 мЗ
	469,524
	2071,128
	
	
	379,02
	150,576
	27,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=1725,94*1,2; ТЗТ=43,62*1,2;
	фунта
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=125,48*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-01-014-
	Разработка фунта с пофузкой на
	0,022
	12037,79
	11557,05
	264,83
	10,33
	254,26
	52,344
	1,15

	
	06
	автомобили-самосвалы экскаваторами с
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	ковшом вместимостью 0,25 мЗ, фуггпа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	ЗП=391,27*1,2; ЭММ=9630,88* 1,2;
	1000 мЗ
	469,524
	2071,128
	
	
	45,56
	150,576
	3,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=1725,94*1,2; ТЗТ=43,62* 1,2;
	фунта
	
	
	
	
	
	
	


ранспортировка материала на \Д км
Каталог Стройцена
Исправление, .^о
ТЕРр68-9-02
щебеночных' материала
(0) сб.68р.п.1.4
ТЗТм=54,97*[ ,2
ТЕР27-02-ОЮ-
других ЗП=739,5*Ь.
ранспорти^ка
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	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(, разобранного
	369
	22,39
	22,39
	8261,91
	0
	8261,91
	

	нований ония нового
535,68*1,2;
	2,25
	12473,24
	7842,816
	28064,79
	2189,48
	17646,34
	104,748
	235,68

	
	1000 м2
	973,104
	1093,38
	
	
	2460,11
	65,964
	148,42

	'7,29*1,2;
	площади
	
	
	
	
	
	
	

	
	основания
	
	
	
	
	
	
	

	;ней бетонных: при
	10,04
	5173,298
	104,328
	51939,91
	8909,5
	1047,45
	91,296
	916,61

	,94*1,2; .,08*1,2;
	100 м бортового
	887,4
	13,416
	
	
	134,7
	0,864
	8,67

	
	камня
	
	
	
	
	
	
	

	
	1004
	51,83
	
	52037,32
	

	
	м
	
	
	
	

	ора на 14 км
	104
	22,39
	22,39
	2328,56
	0
	2328,56
	

	
	т
	
	
	
	
	
	

	олщиной 15 см из
	2,25
	55752,32
	6856,128
	125442,7
	944,41
	15426,29
	44,748
	100,68

	1 (при укатке
	
	4
	
	3
	
	
	
	

	гределом
	
	
	
	
	
	
	
	

	,1ше98,1 (1000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	• иных
	
	
	
	
	
	
	
	

	.713,44*1,2;
	1000 м2
	419,736
	959,964
	
	
	2159,92
	59,904
	134,78

	17,29*1,2;
	основания
	
	
	
	
	
	
	

	ия толщины слоя о к нормам с
	2,25
	16275,22
	1549,62
	36619,25
	0
	3486,65
	0
	0

	(35-3
	
	
	
	
	
	
	
	

	,27*5*1,2;
	1000 м2
	0
	221,34
	
	
	498,02
	15,06
	33,89

	:2945,12*5;
	основания
	
	
	
	
	
	
	

	51*5*1,2
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	9
	ТЕР27-04-001-
	Устройство подстилающих и
	1,125
	2931,182
	2746,296
	3297,58
	195,45
	3089,58
	18,864
	2] ,;21,22

	
	01
	выравнивающих слоев оснований: из песка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	Л 0,    ,        ~           ,™.                         Л            --Ч <-\  П  Г»                        *!,   1        <~\
	100 мЗ
	173,736
	255,648
	
	
	287,6
	16,656
	18 !10'"4

	
	
	ЗП-144,78* 1 ,2; ЭММ-2288,58*1 ,2;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=213, 04*1,2; ТЗТ=1 5,72*1,2;
	материала
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=13,88*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основания
	
	
	
	
	
	
	/ 
 -

	9.1
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	123,75
	55,49
	
	6866,89
	

	
	
	
	мЗ
	
	
	
	/ 
 '

	10
	Каталог
	Транспортировка песка на 14 км
	174,5
	22,39
	22,39
	3907,06
	0
	3907,06
	

	
	стройцена
	
	т
	
	
	
	
	
	/=__-

	11
	ТЕРр68-10-01
	Устройство выравнивающего слоя из
	2,05
	58466,20
	4768,284
	119855,7
	829,24
	9774,98
	35,988
	7311""'°

	
	
	асфальтобетонной смеси: с применением
	
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	
	укладчиков асфальтобетона
	
	
	
	
	
	
	
	
 ,

	
	(0)сб.68р.п.1.4
	ЗП=337, 09*1,2; ЭММ=3973, 57*1,2;
	
	
	
	
	
	
	
	/^7?    С <Г

	
	
	
	100т
	404,508
	603,432
	
	
	1237,04
	35,88
	73 '"•"-•'

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=502, 86*1,2; ТЗТ=29, 99*1,2;
	смеси
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=29,9*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	1— —^

	12
	ТЕР27-06-020-
	Устройство покрытия толщиной 4 см из
	4,12
	3842,74
	3079,2
	15832,09
	2094,28
	12686,3
	45,96
	1891    '

	
	01
	горячих асфальтобетонных смесей плотных
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистых типа АБВ, плотность
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	, 
 '

	
	(0)
	ЗП-423, 6*1,2; ЭММ-2566*1,2;
	1000 м2
	508,32
	385,848
	
	
	1589,69
	22,944
	94 ' '  ""•'

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=321,54*1,2; ТЗТ=38,3*1,2;
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=19,12*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
 '

	12.
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	397,992
	288,72
	
	114908,2
	

	1
	
	
	т
	
	
	5
	, 
 '

	12.
	101-9010-1
	Битум разжиженный вязкий БНД 60/90 с
	0,044496
	2348
	
	104,48
	

	2
	
	добавлением бензина
	т
	
	
	
	,.

	
	
	
	
	
	
	
	1     Т» 0

	13
	ТЕР27-06-021-
	При изменении толщины покрытия на 0,5
	4,12
	18,768
	13,968
	77,32
	19,78
	57,55
	0,432
	- I   ',/ о

	
	01
	см добавлять или исключать: к норме
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-06-020-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)сб.27п.3.1
	1-» Т-1                   -Л-    Л   •!,              /Ч           Г-ЧТ»    * »    «           Г»       Г\   1    *1г    Л   •&.   1         ^
	1000 м2
	4,8
	0
	
	
	0
	0
	

	
	
	ЗП-1*4*1,2; ЭММ-2,91*4*1,2;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗПм=0*4*1,2; Мат-0*4; ТЗТ=0,09*4* 1 ,2;
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=0*4*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	. 
 


	13.
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	199,408
	288,72
	
	57573,08
	

	1
	
	
	т
	
	
	
	
 -
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	13.
	101-9010-1
	Битум разжиженный вязкий БНД 60/90 с
	0,023072
	2348
	
	54,17
	

	2
	
	добавлением бензина
	т
	
	
	
	

	14
	Каталог
	Транспортировка асфальтобетона  на 14км
	597,4
	22,39
	22,39
	13375,79
	0
	13375,79
	

	
	стройцена
	
	т
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР47-01-046-
	Подготовка почвы для устройства
	10,04
	2578,8
	0
	25891,15
	3662,59
	0
	40
	401,6

	
	04
	партерного и обыкновенного газона с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внесением растительной земли слоем 15 см:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вручную
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100 м2
	364,8
	0
	
	
	0
	0
	0

	16
	ТЕР47-01-046-
	Подготовка почвы для устройства
	10,04
	2363,67
	0
	23731,25
	1502,69
	0
	16,41
	164,76

	
	05
	партерного и обыкновенного газона с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внесением растительной земли слоем 15 см:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	На каждые 5 см изменения толщины слоя
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	добавлять или исключать по нормам
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47-01-046-4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	К-3
	100 м2
	149,67
	0
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


тротуар
	17
	ТЕР27-07-002-
	Устройство оснований толщиной 12 см под
	6,7
	561,88
	302,37
	3764,6
	1708,84
	2025,88
	26,24
	175,81

	
	01
	тротуары из кирпичного или
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известнякового щебня
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100м2
	255,05
	44,84
	
	
	300,43
	3,17
	21,24

	
	
	
	дорожек и
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тротуаров
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Щебень из природного камня для
	105,3
	31,1
	0
	3274,83
	

	
	
	строительных работ марка 1000, фракция
	
	
	
	
	

	
	
	5(3)- 10 мм
	
	
	
	
	

	
	
	
	мЗ
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	19
	ТЕР27-07-002-
	При изменении толщины оснований на
	6,7
	3306,8
	76,96
	22155,56
	281,4
	515,63
	4,32
	28,94

	
	02
	каждый 1 см добавлять или исключать к
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	норме 27-07-002-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	К=8
	100 м2
	42
	9,28
	
	
	62,18
	0,8
	5,36

	
	
	
	дорожек и
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тротуаров
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Щебень из природного камня для
	70,2
	31,1
	0
	2183,22
	

	
	
	строительных работ марка 1200, фракция
	
	
	
	
	

	
	
	5(3)-10мм
	
	
	
	
	

	
	
	
	мЗ
	
	
	
	

	21
	ТЕР27-04-001-
	Устройство подстилающих и
	0,335
	2931,182
	2746,296
	981,95
	58,2
	920,01
	18,864
	6,32

	
	01
	выравнивающих слоев оснований: из песка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	ЗП=144, 78*1,2; ЭММ=2288, 58*1,2;
	100 мЗ
	173,736
	255,648
	
	
	85,64
	16,656
	5,58

	
	
	ЗПм=213, 04*1,2; ТЗТ=15, 72*1,2;
	материала
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗТм=13, 88*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основания
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	36,85
	55,49
	
	2044,81
	

	1
	
	
	мЗ
	
	
	
	

	22
	ТЕР27-07-001-
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	5,6
	4044,99
	17,92
	22651,94
	904,29
	100,35
	15,12
	84,67

	
	01
	дорожек и тротуаров однослойных из литой
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистой асфальто-бетонной смеси
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной: 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100 м2
	161,48
	0,97
	
	
	5,43
	0,07
	0,39

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР27-07-001-
	При изменении толщины покрытия на 0,5
	5,6
	2605,24
	7,32
	14589,34
	555,07
	40,99
	9,28
	51,97

	
	02
	см добавлять к норме 07-001-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	К=4
	100 м2
	99,12
	0
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Каталог
	Транспортировка щебня, песка   на 14 км
	310
	22,39
	22,39
	6940,9
	0
	6940,9
	

	
	стройцена
	
	т
	
	
	
	
	
	

	104001,4
	2463,91

	2
	

	9245,34
	576,02


	Наименование и значение множителей
	1
	Значение
	Прямые

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом. (1, 2)
	
	
	

	Зарплата
	96,25
	1
	96

	Машины и механизмы
	2369,2
	1
	2369

	Материалы
	2    о ,->
	1
	2

	Итого
	
	
	2467

	Накладные расходы
	(96, 25+424, 58)*0, 95*0, 7
	0,95
	346

	Сметная прибыль
	(96,25+424,58)*0,5*0,9
	0,5
	234


Итого
Автомобильные дороги. (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого
Озеленение. Защитные лесонасаждения. (15, 16) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого
Благоустройство  при капитальном ремонте. (3, 4, 11) Зарплата
Машины и механизмы Материалы Итого
Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого
В текущих ценах Страница   б  из   7

15671,22
65948,99
481331,43
(15671,22+5123,61)*!,42*0,7 (15671,22+5123,61)*0,95*0,9
5165,28 О
44457,12
(5165,28+0)*!,15*0,7 (5165,28+0)*0,9*0,9
3018,72
35683,23
117480,46
(3018,72+3697,15)*1,04*0,7 (3018,72+3697,15)*0,6*0,9
827110*3,28

