ФОРМА № 4
Наименование стройки - АМС г. Владикавказ
Объект -АМС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на ремонтно-строительные работы

УТВЕРЖДАЮ:

2007 г.
Сметная стоимость - 898 993,87 руб.
Составлена в ценах Января 2000 г.
	№п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл.
	Всего
	Основной
	Экспл.
	обслуживают, машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	машин
	
	зарплаты
	машин
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч.
зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР46-04-006-03
	Разборка перегородок
	0,75
	480,912
	175,728
	905,77
	228,89
	131,8
	35,16
	26,37

	
	(0)
	СП=0,7; НР=1,1; ЗП=254,32*1,2; ЭММ=146,44*1,2; ЗПм=82,15*1,2; Мат=0*0; ТЗТ=29,3*1,2; ТЗТм=6,84*1,2
	100 м2
	305,184
	98,58
	
	
	73,94
	8,208
	6,16

	2
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	0,14
	1 357,236
	198,852
	510,03
	162,17
	27,84
	124,692
	17,46

	
	(0)
	СП=0,7; НР=1,1; ЗП=965,32*1,2; ЭММ=165,71*1,2; ЗПм=92,96*1,2; Мат=0*0; ТЗТ=103,91*1,2;ТЗТм=7,74*1,2
	100 м2
	1 158,384
	111,552
	
	
	15,62
	9,288
	1,3

	3
	ТЕРрб 1-27-02
	Отбивка штукатурки со стен
	2,09
	1 364,83
	841,16
	4 443,11
	1 094,47
	1 758,02
	57,42
	120,01

	
	(0)
	СП=0,5; НР=0,79
	100 м2 поверхности
	523,67
	66,3
	
	
	138,57
	5,73
	11,98

	4
	прайс
	Стоимость дверных блоков
	14
	2 583,7
	0
	36 171,8
	0
	0
	0
	0

	
	(0)
	
	м2
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	5
	прайс
	Стоимость наличников дверных
	73
	77,5
	0
	5 657,5
	0
	0
	0
	0


	
	(0)
	
	м
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	6
	ТЕР 10-04-011-04 (0)
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией: в два слоя СП=0,63; НР=1,18; ЗП=3103,66*1,2*1,46; ЭММ=260,98*1,2; ЗПм=41,28* 1,2; Мат=8607*1,01;ТЗТ=297,57*1,2*1,46; ТЗТм=2,65*1,2
	0,913
	14 443,85832
	313,176
	22 254,92
	4 964,54
	285,93
	521,34264
	475,99

	
	
	
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	5 437,61232
	49,536
	
	
	45,23
	3,18
	2,9

	6,1
	101-9165
	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм.
	383,46 м2
	39,02
	
	14 962,61
	

	7
	ТЕРр62-27-02 (0)
	Сп лошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей
СП=0,5; НР=0,752
	4,2
	677,79
	0,74
	4 363,14
	1210,52
	3,11
	29,38
	123,4

	
	
	
	100 м2 ошпаклеванн ой поверхности
	288,22
	0,16
	
	
	0,67
	0,01
	0,04

	8
	ТЕР15-04-027-06 (0)
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков
СП=О,55; НР=1,05; ЗП=180,51*1,2;
ЭММ=3,18*1,2; ЗПм=0,74*1,2; ТЗТ=16,5*1,2; ТЗТм=0,05*1,2
	0,9
	326,108
	3,816
	606,69
	194,95
	3,43
	19,8
	17,82

	
	
	
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	216,612
	0,888
	
	
	0,8
	0,06
	0,05

	9
	ТЕР 15-04-005-08
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по ранее подготовленной поверхности: потолков
	0,9
	2 847,478
	20,328
	4 278,45
	1 068,23
	18,3
	107,316
	96,58


	
	(0)
	СП=0,55;НР=1,05;ЗП=989,1*1,2; ЭММ=16,94*1,2; ЗПм=3,79*1,2; ТЗТ=89,43*1,2; ТЗТм=О,25*1,2
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	1 186,92
	4,548
	
	
	4,09
	0,3
	0,27

	10
	ТЕР15-04-005-07 (0)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Зысококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по ранее подготовленной поверхности: стен СП=0,55; НР=1,05; ЗП=760,38*1,2; ЭММ=15,45*1,2; ЗПм=3,48*1,2; ТЗТ=68,75*1,2; ТЗТм=0,23*1,2
	3,28
	2 404,356
	18,54
	12 696,77
	2 992,86
	60,81
	82,5
	270,6

	
	
	
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	912,456
	4,176
	
	
	13,7
	0,276
	0,91

	11
	ТЕР15-06-002-03 (0)
	Оклейка стен и потолков обоями. Оклейка стен и потолков по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями: на бумажной основе
СП=О,55; НР=1,05; ЗП=485,89*1,2; ЭММ=0,95*1,2; ЗПм=0,28*1,2; ТЗТ=47,73*1,2; ТЗТм=0,02*1,2
	4,2
	4 025,068
	1,14
	20 825,76
	2 448,89
	4,79
	57,276
	240,56

	
	
	
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	583,068
	0,336
	
	
	1,41
	0,024
	0,1

	12
	TEPp67-04-01 (0)
	Демонтаж приборов. Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки
СП=0,65; НР=0,85
	0,24
	52,38
	0
	31,43
	12,57
	0
	5,84
	1,4

	
	
	
	100 шт.
	52,38
	0
	
	
	0
	0
	0

	13
	ТЕРм08-02-401-01 (0)
	Монтаж кабеля
СП=0,65; НР=0,95; ЗП=557,8*1,2; ЭММ=911,46*1,2; ЗПм=337,61*0; Мат=3149,98*0; ТЗТ=51,6*0; ТЗТм=25,2*0
	7,5
	1 763,112
	1 093,752
	21 255,66
	5 020,2
	8 203,14
	0
	0

	
	
	
	100 м
	669,36
	0
	
	
	0
	0
	0

	14
	прайс (0)
	Кабель ПВС 3*4мм2
	400
	11,8
	0
	4 720
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	м
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	15
	прайс (0)
	Кабель ПВС 2* 1,5мм2
	350
	3,41
	0
	1 193,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	м
	0
	0
	
	
	0
	0
	0


	16
	ТЕРм08-03-594-03 (0)
	Светильники с люминесцентными лампами. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4
СП=0,65; НР=0,95; ЗП=1926,6*1,2; ЭММ=2771,93* 1,2; ЗПм=882,55*0; ТЗТ=169*0; ТЗТм=65,1*0
	0,24
	7 726,966
	3 326,316
	2 742,26
	554,86
	798,32
	0
	0

	
	
	
	100 шт.
	2 311,92
	0
	
	
	0
	0
	0

	17
	прайс
(0)
	Стоимость светильников
	24
	646
	0
	15 504
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	шт
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	18
	ТЕРЮ-01-039-01 (0)
	Установка блоков во   внутренних дверных проемах площадью проема: до 3 м2
СП=0,63; НР=1,18; ЗП=П01,2*1,2; ЭММ=1299,45*1,2; ЗПм=207,33*0; ТЗТ=104,28*0; ТЗТм=13,34*0
	0,14
	5 475,87
	1 559,34
	1 101,47
	185
	218,31
	0
	0

	
	
	
	100 м2 проемов
	1321,44
	0
	
	
	0
	0
	0

	19
	ТЕР 10-01-015-02 (0)
	Устройство каркасно-филенчатых перегородок
СП=0,63; НР=1,18; ЗП=670,94*1,2; ЭММ=350,53*1,2; ЗПм=71,65*1,2; ТЗТ=69,6*1,2; ТЗТм=4,59*1,2
	0,18
	6 003,154
	420,636
	1 370,88
	144,92
	75,71
	83,52
	15,03

	
	
	
	100 м2
	805,128
	85,98
	
	
	15,48
	5,508
	0,99

	19,1
	прайс
	Стоимость доборной доски
	18
м2
	386,7
	
	6 960,6
	

	20
	прайс (0)
	Стоимость дверных замков и фурнитуры
	7
	355,7
	0
	2 489,9
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	комп.
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	21
	ТЕРр69-09-01 (0)
	Очистка помещений от строительного мусора СП=0,5; НР=0,78
	0,4
	1 785,29
	0
	1 628,19
	714,12
	0
	214,32
	85,73

	
	
	
	100 т мусора
	1 785,29
	0
	
	
	0
	0
	0

	21,1
	999-9900
	Строительный мусор
	40 Т
	16,72
	
	668,8
	

	22
	ТЕРр51-06-01 (0)
	По грузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
СП=0,5; НР=0,78
	0,5
	4 229,82
	3 532,62
	2 931,52
	348,6
	1 766,31
	83
	41,5

	
	
	
	100 мЗ грунта
	697,2
	578,76
	
	
	289,38
	42
	21


	23
	ТЕР 15-01-047-03 прим.
	Облицовка потолков ГКЛ по алюминиевым направляющим, без относа
	0,9
	23 562,636
	274,728
	39 722,92
	11523,48
	247,26
	1 227,6
	1 104,84

	
	(0)
	СП=0,55; НР=1,05; ЗП=10669,89*1,2; ЭММ=228,94*1,2; ЗПм=45,7*1,2; ТЗТ=1023*1,2; ТЗТм=3,02*1,2
	100 м2 поверхности облицовки
	12 803,868
	54,84
	
	
	49,36
	3,624
	3,26

	24
	101-0743
	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм
	93,6
м2
	39,02
	0
	3 652,27
	

	25
	ТЕРр57-06-03
	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации.
	0,9
	658,17
	66,63
	1 380,29
	532,39
	59,97
	60,3
	54,27

	
	(0)
	СП=0,68; НР=0,8
	100 м2 пола
	591,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	26
	ТЕРр62-11-06
	Покрытие полов лаком
	0,9
	1 469,48
	6,58
	1 968,77
	495,18
	5,92
	55,52
	49,97

	
	(0)
	СП=0,5; НР=0,8
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	550,2
	2,14
	
	
	1,93
	0,16
	0,14

	27
	ТЕР 11-01-040-02
	Устройство плинтусов
	0,95
	709,094
	2,664
	902,79
	115,2
	2,53
	10,788
	10,25

	
	(0)
	СП=О,75; НР=1,23; ЗП=101,05*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,47*1,2; ТЗТ=8,99*1,2; ТЗТм=0,03*1,2
	100 м плинтусов
	121,26
	0,564
	
	
	0,54
	0,036
	0,03

	28
	ТЕРр57-1О-03
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2
	0,06
	2 752,96
	202,58
	274,81
	73,12
	12,15
	124,23
	7,45

	
	(0)
	СП=0,68; НР=0,8
	100 мест
	1 218,7
	15,97
	
	
	0,96
	1,38
	0,08

	29
	ТЕРр61-27-02
	Насечка поверхностей под штукатурку стен
	1,03
	1 364,83
	841,16
	2 189,66
	539,38
	866,39
	57,42
	59,14

	
	(0)
	СП=0,5;НР=0,79
	100 м2 поверхности
	523,67
	66,3
	
	
	68,29
	5,73
	5,9

	30
	ТЕРр62-27-01
	Сп лошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (цпва).
	1,03
	625,5
	0,74
	960,38
	243,01
	0,76
	24,05
	24,77


	
	(0)
	СП=0,5; НР=0,8
	100 м2 ошпаклеванн ой поверхности
	235,93
	0,16
	
	
	0,16
	0,01
	0,01

	31
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	0,019
	1 357,236
	198,852
	69,22
	22,01
	3,78
	124,692
	2,37

	
	(0)
	СП=0,7; НР=1,1; ЗП=965,32*1,2; ЭММ=165,71*1,2; ЗПм=92,96*1,2; Мат=0*0; ТЗТ=103,91*1,2; ТЗТм=7,74*1,2
	100 м2
	1 158,384
	111,552
	
	
	2,12
	9,288
	0,18

	32
	ТЕР09-04-011-01
	Монтаж металлических дверей
	0,13
	4 406,082
	3 235,332
	758,25
	83,69
	420,59
	55,644
	7,23

	
	(0)
	СП=0,85; НР=0,9; ЗП=536,5*1,2; ЭММ=2696,11*1,2; ЗПм=142,88*1,2; ТЗТ=46,37*1,2; ТЗТм=8,87*1,2
	1т конструкций
	643,8
	171,456
	
	
	22,29
	10,644
	1,38

	33
	прайс
	Стоимость металлической двери
	1,9
	1331,6
	0
	2 530,04
	0
	0
	0
	0

	
	(0)
	
	м2
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	34
	ТЕР11-01-011-03
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	0,25
	1 893,734
	35,508
	699,09
	109,39
	8,88
	48,78
	12,2

	
	(0)
	СП=0,75; НР=1,23; ЗП=3 64,63* 1,2; ЭММ=29,59*1,2; ЗПм=15,25* 1,2; ТЗТ=40,65*1,2; ТЗТм=1,27*1,2
	100 м2 стяжки
	437,556
	18,3
	
	
	4,58
	1,524
	0.38

	35
	ТЕР11-01-011-04
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	0,25
	365,424
	6,816
	95,52
	1,35
	1,7
	0,6
	0,15

	
	(0)
	СП=0,75; НР=1,23; ЗП=4,49*1,2; ЭММ=5,68*1,2; ЗПм=2,52*1,2; ТЗТ=0,5*1,2; ТЗТм=0,21 * 1,2
	100 м2 стяжки
	5,388
	3,024
	
	
	0,76
	0,252
	0,06

	36
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	0,25
	10 708,374
	44,52
	2 923,57
	121,48
	11,13
	50,88
	12,72

	
	(0)
	СП=0,75; НР=1,23; ЗП=404,92*1,2; Мат=8142,36*1,25; ТЗТ=42,4*1,2
	100 м2 покрытия
	485,904
	12,01
	
	
	3
	0,85
	0,21

	37
	ТЕР 11-01-040-02
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	0.27
	709,094
	2,664
	256,59
	32,74
	0,72
	10,788
	2,91


2 967,73 57,62
	
	(0)
	СП=0,75; НР=1,23; ЗП=101,05*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,47*1,2; ТЗТ=8,99*1,2; ТЗТм=0,03*1,2
	100 м плинтусов
	121,26
	0,564
	
	
	0,15
	0,036
	0,01

	38
	ТЕР15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	1,03
	326,108
	3,816
	694,33
	223,11
	3,93
	19,8
	20,39

	
	(0)
	СП=0,55; НР=1,05; ЗП=180,51*1,2; ЭММ=3,18*1,2; ЗПм=0,74*1,2; ТЗТ=16,5*1,2; ТЗТм=0,05*1,2
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	216,612
	0,888
	
	
	0,91
	0,06
	0,06

	39
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составам : потолков и стен
	1,03
	2 142,726
	14,736
	3 312,47
	687,53
	15,18
	64,68
	66,62

	
	(0)
	СП=0,55; НР=1,05; ЗП=556,25*1,2; ЭММ=12,28*1,2; ЗПм=2,74*1,2; ТЗТ=53,9*1,2; ТЗТм=0,18*1,2
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	667,5
	3,288
	
	
	3,39
	0,216
	0,22


ИТОГО:
226 421,45       36 148,85       15 016,71
757,33
Строительные металлические конструкции (32, 33)
	Зарплата
	1
	83,69
	83,69
	0
	0

	Машины и механизмы
	1
	420,59
	0
	420,59
	0

	Материалы
	1
	2 598,54
	0
	0
	0

	Итого
	3 102,82
	83,69
	420,59
	7,23

	Накладные расходы
	0,63
	66,77
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,765
	81,07
	0
	0
	0

	Итого
	3 250,66
	83,69
	420,59
	7,23

	Деревянные конструкции (4, 5, 6, 18, 19, 20)

	Зарплата
	1
	5 294,46
	5 294,46
	0
	0

	Машины и механизмы
	1
	579,95
	0
	579,95
	0

	Материалы
	
	53 479,21
	0
	0
	0

	Итого
	59 353,62
	5 294,46
	579,95
	491,02


	Накладные расходы
	0,826
	4 423,37
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,567
	3 036,38
	0
	0
	0

	Итого
	66 813,37
	5 294,46
	579,95
	491,02

	Полы (27, 34, 35, 36,37)

	Зарплата
	1
	380,16
	380,16
	0
	0

	Машины и механизмы
	1
	24,96
	0
	24,96
	0

	Материалы
	1
	3 701,88
	0
	0
	0

	Итого
	4107
	380,16
	24,96
	38,23

	Накладные расходы
	0,861
	335,09
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,675
	262,7
	0
	0
	0

	Итого
	4 704,79
	380,16
	24,96
	38,23

	Отделочные работы (8, 9, 10, 11, 23, 24, 38, 39)

	Зарплата
	1
	19 139,05
	19 139,05
	0
	0

	Машины и механизмы
	
	353,7
	0
	353,7
	0

	Материачы
	1
	31 904,34
	0
	0
	0

	Итого
	51 397,09
	19 139,05
	353,7
	1 817,41

	Накладные расходы
	0,735
	14 121,34
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,495
	9 510,29
	0
	0
	0

	Итого
	75 028,72
	19 139,05
	353,7
	1 817,41

	Электромонтажные работы надругих объектах (13, 14, 15, 16, 17)

	Зарплата
	1
	5 575,06
	5 575,06
	0
	0

	Машины и механизмы
	1
	9 001,46
	0
	9 001,46
	0

	Материалы
	1
	21918,8
	0
	0
	0

	Итого
	36 495,32
	5 575,06
	9 001,46
	0

	Накладные расходы
	0,665
	3 707,41
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,585
	3 261,41
	0
	0
	0

	Итого
	43 464,14
	5 575,06
	9 001,46
	0


Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 31)
	Зарплата
	1
	413,07
	413,07
	0
	0

	Машины и механизмы
	1
	163,42
	0
	163,42
	0

	Материалы
	
	0
	0
	0
	0

	Итого
	576,49
	413,07
	163,42
	46,2

	Накладные расходы
	0,77
	388,66
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,63
	317,99
	0
	0
	0

	Итого
	1 283,14
	413,07
	163,42
	46,2

	Полы при капитальном ремонте (25, 28)

	Зарплата
	1
	605,51
	605,51
	0
	0

	Машины и механизмы
	1
	72,12
	0
	72,12
	0

	Материалы
	1
	79,9
	0
	0
	0

	Итого
	757,53
	605,51
	72,12
	61,72

	Накладные расходы
	0,56
	339,62
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,612
	371,16
	0
	0
	0

	Итого
	1 468,31
	605,51
	72,12
	61,72

	Штукатурные работы при капитальном ремонте (3, 29)

	Зарплата
	1
	1 633,85
	1 633,85
	0
	0

	Машины и механизмы
	1
	2 624,41
	0
	2 624,41
	0

	Материалы
	1
	0
	0
	0
	0

	Итого
	4 258,26
	1 633,85
	2 624,41
	179,15

	Накладные расходы
	0,553
	1 017,91
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	828,32
	0
	0
	0

	Итого
	6 104,49
	1 633,85
	2 624,41
	179,15

	Малярные работы при капитальном ремонте (7, 26, 30)

	Зарплата
	
	1 948,71
	1 948,71
	0
	0

	Машины и механизмы
	
	9,79
	0
	9,79
	0

	Материалы
	1
	2 855,01
	0
	0
	0

	Итого
	4 813,51
	1 948,71
	9,79
	198,14


	Накладные расходы
	0,56
	1 092,82
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	878,16
	0
	0
	0

	Итого
	6 784,49
	1 948,71
	9,79
	198,14

	Электромонтажные работы при капитальном ремонте (12)

	Зарплата
	1
	12,57
	12,57
	0
	0

	Машины и механизмы
	I
	0
	0
	0
	0

	Материалы
	1
	0
	0
	0
	0

	Итого
	12,57
	12,57
	0
	1,4

	Накладные расходы
	0,595
	7,48
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,585
	7,35
	0
	0
	0

	Итого
	27,4
	12,57
	0
	1,4

	Прочие ремонтно-строительные работы (21, 22)

	Зарплата
	
	1 062,72
	1 062,72
	0
	0

	Машины и механизмы
	1
	1 766,31
	0
	1 766,31
	0

	Материалы
	
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2 829,03
	1 062,72
	1 766,31
	127,23

	Накладные расходы
	0,546
	738,25
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	608,45
	0
	0
	0

	Итого
	4 175,73
	1 062,72
	1 766,31
	127,23

	Итого
	213 105,24
	36 148,85
	15 016,71
	2 967,73

	Временные здания и сооружения
	1,2%
	2 557,26
	0
	0
	0

	Итого
	215 662,5
	36 148,85
	15 016,71
	2 967,73

	Зимнее удорожание
	0,47%
	1013,61
	0
	0
	0

	Итого
	216 676,11
	36 148,85
	15 016,71
	2 967,73

	Премия за ввод в действие
	1,18%
	2 556,78
	0
	0
	0

	Итого
	219 232,89
	36 148,85
	15 016,71
	2 967,73

	Проектные работы
	1%
	2 192,33
	0
	0
	0

	Итого
	221 425,22
	36 148,85
	15 016,71
	2 967,73


	Непредвиденные расходы
	2%
	4 428,5
	0
	0
	0

	Итого
	225 853,72
	36 148,85
	15 016,71
	2 967,73

	К=3,58
	3,58
	808 556,32
	0
	0
	0

	Итого
	808 556,32
	0
	0
	0

	(МАТ +(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,18
	
	90 437,55
	0
	0
	0

	Итого
	898 993,87
	0
	0
	0


СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
