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2158,19 О
В том числе возвра
(ссылка на документ об утверждении)
тыс.руб. тыс.руб.
'•* У
,^_^_^
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   I/"
Прокладка магистрального кабеля на участке АТС-56 (З.Осетии,41)-РШ-370(З.Осетии,20/1) в г.Владикавказе.Телефонизация жилых домов по ул.Бульварная,Братская,Придорожная,Красная,Менделеева,Волжская,Гайдара,Лобачевского,Раскова в п.Южный.Телефонизация жилых жомов по З.Осетии,РодниковаяДарское
шоссе,Обрывистая,Трудовая в п.Южный.
оставлен(а) в ценах по состоянию на
г.
	№ п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных
пг»Р\Г\Т
	Оборудования, мебели и
тлио*»итяг»<т
	Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	1
	Объектная смета №1
	На линейные сооружения магистральной сети
	0
	96,96
	0
	0
	96,96

	2
	Объектная смета №2
	На линейные сооружения распределительной сети (поселок)
	165,14
	152,38
	0
	0
	317,52

	3
	Объектная смета №3
	На линейные сооружения распределительной сети
	2,59
	47,02
	0
	0
	49,61

	
	
	Итого по главе 2
	167,73
	296,36
	0
	0
	464,0'

	
	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	4
	
	Временные здания и сооружения 2,4*0,8%
	3,22
	5,69
	0
	0
	8,91

	
	
	Итого по главе 8
	3,22
	5,69
	0
	0
	8,91

	
	
	Итого по главам 2-8
	170,95
	302,05
	0
	0
	473

	
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	5
	ГСН8 1-05-01 2001 п.5.3.2
	Удорожание работ в зимнее время 0,6%
	1,02
	1,81
	..      0
	0
	2,83

	6
	Порядок премирования
	Премия за ввод в действие производственных мощностей и объектов 1,28%
	2,19
	3,86
	0
	0
	6,05

	7
	ГСН81-05-022001 т.4 п.8
	Затраты по перевозке автотранспортом 2,5%
	4,27
	7,55
	0
	0
	11,82

	8
	Письмо Госстроя России        №НЗ-394/07 18.07.2003
	Средства на пократие затрат строительных организации на доровольное страхование^ т.ч. рисков 2%
	3,42
	6,04
	0
	0
	9,46

	
	
	Итого по главе 9
	10,9
	19,26
	0
	0
	30,16
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	Итого по главам 2-9
	181,85
	321,31
	0
	0
	503.16

	
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	9
	Локальная смета №1
	На проектные и изыскательские работы
	0
	0
	0
	22,87
	22,87

	
	
	Итого по главе 12
	0
	0
	0
	22,87
	22,87

	
	
	Итого по главам 2-12
	181,85
	321,31
	0
	22.87
	526,03

	
	
	Глава 13.
	
	
	
	
	

	10
	
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	5,45
	9,64
	0
	0
	15,09

	
	
	Итого по главе 13
	5,45
	9,64
	0
	0
	15,09

	
	
	Итого по главам 2-13
	187,3
	330,95
	0
	22,87
	541,12

	11
	
	Итого в текущих ценах
	633,07
	1118,61
	0
	77,3
	1828,98

	12
	
	НДС- 18%
	113,95
	201,35
	0
	13.91
	329.21

	
	
	Итого по смете
	747,02
	1319,96
	0
	91,21
	2158,19

	
	
	Всего возвратных сумм
	0
	0
	0
	0
	0


(наименование)
[должность, подгшсь-^инициалы, фамилия)]
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