Заказчик:
МУ «Управление по строительству» АМС г.Владикавказ

(наименование организации)
«Утвержден»    \      \  ___________________ 200__г.

Сводный сметный расчет в сумме   3 498.96 тыс.руб.

               СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 142-08
                            Внутриплощадочные инженерные сети к поз.25 в МКР-19

                (наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 2-й квартал 2008г.

	№

пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов и затрат
	                    Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	1
	        2
	3
	           4
	       5
	          6
	    7
	           8

	Глава 1. Основные объекты строительства

	1
	126-08
	Внутриплощадочные сети водопровода
	67.70
	
	
	
	67.70

	2
	127-08
	Внутриплощадочные сети канализации
	62.14
	
	
	
	62.14

	3
	128-08
	насосная
	18.43
	
	
	
	18.43

	4
	129-08
	Наружный газопровод
	154.317
	0.13
	
	
	154.447

	5
	130-08
	ЛЭП 0.4кв
	29.829
	264.061
	3.821
	
	297.711

	6
	131-08
	Наружное освещение
	9.211
	29.526
	
	
	38.737

	
	
	Итого по Главе 1
	341.627
	293.717
	3.821
	
	639.165

	Глава 2. Временные здания и сооружения

	7
	ГСН-81-05-01-2001 п.4,1,1
	Временные здания и сооружения – 1.1%
	3.757
	3.231
	0.042
	
	7.030(1)

	
	
	Итого по Главе 2
	3.757
	3.231
	0.042
	
	7.030

	
	
	Итого по Главам 1-2
	345.384
	296.948
	3.863
	
	646.195(6)

	Глава 3. Прочие работы и затраты

	8
	ГСН-81-05-2001 п11,4
	Производство работ в зимнее время – 0.68%
	2.35
	2.02
	0.03
	
	4.4

	9
	Письмо ГС от 10.01.91г. №1336-ВК\1-Д
	Премия за ввод в действие- 1.72%
	
	
	
	11.11
	11.11

	10
	Налоговый кодекс РФ ст.225,256
	Страхование рисков и имущества – 3%
	
	
	
	19.39
	19.39

	
	
	Итого по главе 3
	2.35
	2.02
	0.03
	30.5
	34.9

	
	
	Итого по Главам 1-3
	347.73
	298.97
	3.89
	30.5
	681.09

	Глава 4. Содержание дирекции

	11
	Приказ Росстроя № 36 от15.02.2005г.
	Содержание дирекции( технического надзора) строящегося предприятия -1.1%
	
	
	
	7.49
	7.49

	
	
	Итого по Главе 4
	
	
	
	7.49
	7.49

	
	
	Итого по Главам 1-4
	347.73
	298.97
	3.89
	37.99
	688.58

	Непредвиденные затраты 

	12
13.
	МДС81-35.2004 п.3.5.9.1
Расчет.метод.рек.по опр.затрат связанных с проведением торгов в РФ от 12.02.99г.


	Непредвиденные затраты – 2%
Затраты связанные с проведением подрядных торгов
	6.95
	5.98
	0.078
	0.76
5.1
	13.77

	
	
	Итого по сводному сметному расчету
	354.68
	304.95
	3.96
	43.85
	702.35

	

	
	
	Итого в текущих ценах с учетом К=4.2\2.55\4.3
	1489.66
	1280.79
	10.09
	184.68
	2965.22

	Налоги и обязательные платежи

	14
	Закон РФ
	НДС-18%
	
	
	
	
	533.74

	
	
	Всего по сводному сметному расчету 
	
	
	
	
	3498.96

	
	
	в том числе НДС-18%
	
	
	
	
	533.74


Главный специалист по строительству

МУ «УпС» АМС г.Владикавказ
Мамиев О.Х

Главный инженер, нач.ПТО
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