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Гфнд-СМЕТА
УТВЕ
Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение д/с №63
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 62-2007
(локальная смета)
на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость390371,75 руб.
Средства на оплату труда5896,22 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
	N" пи
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол. на ед./ всего
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Проемы, забор

	1
	ТЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,2
	1491,24
	1207,49
	283.75
	25.18
	298.25
	241.5
	56.75
	5.04

	2
	ТЕРр56-02-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,76
	444,58
	424,67
	19.91
	11,17
	337.88
	322,75
	15,13
	8.49

	3
	ТЕР10-01-027-02
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0.76
	4076,84
	1403,04
	738.67
	81.22
	3098.4
	1066.31
	561.39
	61,73

	4
	СЦМ-203-0069
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-181'. пл.3.12 м2: ОР 18-21 Г, пл.3.64 м2
	м2
	76
	575.81
	
	
	
	43761,56
	
	
	

	5
	СЦМ-203-0377
	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3. толщиной 28 мм. шириной 250 мм
	м
	44
	74,67
	
	
	
	3285,48
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	6
	ТЕРр61-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
отремонтированно й поверхности
	0,3
	6665,79
	3953,18
	24.84
	13.93
	1999.74
	1185.95
	7,45
	4,18

	7
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
окрашиваемой поверхности
	0,3
	1791,59
	442,73
	11,54
	0,24
	537,48
	132.82
	3,46
	0,07

	8
	ТЕР46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,3271
	1131,03
	965.32
	165,71
	92,96
	369,96
	315,76
	54,2
	30,41

	9
	ТЕР 10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,3271
	4995,74
	1101.2
	1299,45
	176,27
	1634.1 1
	360.2
	425.05
	57,66

	10
	СЦМ-203-9057
	Блоки дверные
	м2
	32,71
	613,5
	
	
	
	20067.59
	
	
	

	11
	СЦМ-203-0894
	Приборы дверные накладные
	компл
	10
	97,66
	
	
	
	976,6
	
	
	

	12
	СЦМ-203-0476
	Наличник
	м
	120
	7.84
	
	
	
	940.8
	
	
	

	13
	ТЕРр68-23-02
	Ремонт металлических ограждений: средний
	1 м2
	21,5
	108,15
	97,83
	6,86
	
	2325.23
	2103,35
	147,49
	

	Итого прямые затраты но разделу в ценах 2001г.
	79633
	5728.64
	1270,92
	167,58

	Накладные расходы
	5946
	
	
	

	Сметная прибыль
	3280
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Проемы, забор :
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные)
	1432
	
	
	

	Деревянные конструкции
	76465
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	3476
	
	
	

	Отделочные работы
	743
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	969
	
	
	

	Благоустройство (ремонтно-строительные)
	5775
	
	
	

	Итого
	88859
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	72634
	
	
	

	Машины и механизмы
	1271
	
	
	

	ФОТ
	5896
	
	
	

	I (акладные расходы
	5946
	
	
	

	Сметная прибыль
	3280
	
	
	

	В ценах 2 квртала 2007г (распор. Правительства РСО-А от 16 апреля 2007г за №77-р) 88 859.39 * 3.65
	324337
	
	
	

	Итого по разделу 1 Проемы, забор
	324337
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.
	79633
	5728.64
	1270,92
	167,58

	Накладные расходы
	5946
	
	
	

	Сметная прибыль
	3280
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	11роемы (ремонтно-строительные)
	1432
	
	
	

	Деревянные конструкции
	76465
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	3476
	
	
	

	Отделочные работы
	743
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	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	969
	
	
	

	Благоустройство (ремонтно-строительные)
	5775
	
	
	

	Итого
	88859
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	72634
	
	
	

	Машины и механизмы
	1271
	
	
	

	ФОТ
	5896
	
	
	

	Накладные расходы
	5946
	
	
	

	Сметная прибыль
	3280
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1777
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	90637
	
	
	

	В ценах 2 квртала 2007г (распор. Правительства 1ЧО-Л oi 16 апреля 2007г за Л»77-р) 90 636.58 * 3.65
	330824
	
	
	

	НДС 18%
	59548
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	390372
	
	
	


[image: image3.jpg]



Состав 11ровер:
Балбашов А.Ю. КучиевТ.Ю.
Страница 3
