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Гранд-СМЕТА С0ПШСОВАНО:

Дошкольное образовательное учреждение № 59    Приложение №3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68
(локальная смета)
на ремонт мягкой кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

220,2303 тыс. руб
4,7279 тыс. руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-07-1
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя (100 м2 покрытий)
	11.73
	2399.73 224.62
	29,32 1.80
	28148,83
	2634.79
	343.92 21,11
	22,35
	262,1655

	2
	СЦМ-101-0852
	Выметается из расценки 58-07-1 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 (м2)
	-1348.95
	7,78
	
	-10494,83
	
	
	
	

	3
	СЦМ-101-0861
	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 (м2)
	1348,95
	9,64
	
	13003,88
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	4
	ТЕРр58-07-2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (100 м2 покрытий)
	0.44
	4462.54 432.55
	56.27 3.24
	1963,52
	190,32
	24.76 1,43
	43.04
	18,9376

	5
	СЦМ-101-0852
	Выметается из расценки 58-07-2 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 (м2)
	-102,52
	7,78
	
	-797,61
	
	
	
	

	6
	СЦМ-101-0861
	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 (м2)
	102.52
	9,64
	
	988,29
	
	
	
	

	7
	ТЕРр58-20-02
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 м (100 м)
	0.5
	4712.15 620.19
	7,44 1,68
	2356,08
	310,1
	3,72 0,84
	63,22
	31,61

	8
	ТЕРр58-19-03
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытий)
	1.56
	5403,65 949,63
	12,76 3,00
	8429,69
	1481,42
	19,91 4,68
	101,24
	157,9344

	9
	ТЕРр58-20-05
	Смена обделок из листовой стали примыканий к: каменным стенам (100 м)
	0.1.3
	1880.79 639,71
	3,29 0,60
	244.5
	83.16
	0,43 0.08
	65.21
	8.4773

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	43842.35
	4699.79
	392.74 28.14
	
	479,12

	Накладные расходы
	3924.18
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2363,97
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Кровля :
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-9
	43842,35
	4699,79
	392,74 28,14
	
	479,12

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 4 727.93)
	3924.18
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 727.93)
	2363,97
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	50130,5
	
	
	
	479,12

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	38749,82
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	392,74
	
	
	
	

	ФОТ
	4727.93
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3924.18
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2363.97
	
	
	
	

	В ценах 2-го квартала 2007г. 50 130,50 * 3.65
	182976.33
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Кровля
	182976,33
	
	
	
	479,12

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.
	43842,35
	4699.79
	392,74 28.14
	
	479.12

	Накладные расходы
	3924,18
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2363,97
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	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-9
	43842.35
	4699.79
	392,74 28,14
	
	479.12

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 4 727.93)
	3924,18
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 727.93)
	2363.97
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	50130.5
	
	
	
	479,12

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	38749.82
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	392,74
	
	
	
	

	ФОТ
	4727,93
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3924.18
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2363,97
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1002,61
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	51133,11
	
	
	
	

	В ценах 2-го квартала 2007г. 51 133.1 1 * 3.65
	186635,85
	
	
	
	

	НДС 18%
	33594,45
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	220230,3
	
	
	
	479,12
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