Дошкольное образовательное учреждение № 8.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1А/08-2006
(локальная смета) на работы по замене систем отопления и водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: дефектный акт.
Сметная стоимость    248 205 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2006 г.
Составил
Проверил


	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	Раздел 1. Работы по замене систем отопления и водоснабжения.

	1
	ТЕРр65- 12-01
	Демонтаж расширительных и конденсаци-
	100
	0,02
	2093,57
	2031,48
	62,09
	41,87
	40,63
	1,24
	209
	2,9

	
	
	онных баков емкостью: до 0,9 мЗ
	шт.
	
	
	
	34,83
	
	
	0,70
	4,18
	0,058

	2
	ТЕРр65-15-05
	Замена трубопроводов отопления из сталь-
	100
	2
	1884,92
	1780,66
	53,99
	3769,84
	3561,32
	107,98
	161
	0,6

	
	
	ных труб на трубопроводы из многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	322
	1,2

	
	
	ных металл-полимерных труб при стояко-
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вой системе отопления диаметром до: 15
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 884,92-6183,03-45,92x93,6
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ДОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРр65-15-06
	Замена трубопроводов отопления из сталь-
	100
	0,8
	2048,86
	1924,44
	54,43
	1639,09
	1539,55
	43,54
	174
	0,6

	
	
	ных труб на трубопроводы из многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	139,2
	0,48

	
	
	ных металл-полимерных труб при стояко-
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вой системе отопления диаметром до: 20
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 048,86 - 9 270,26 - 75,38 х 95,8
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр65-15-07
	Замена трубопроводов отопления из сталь-
	100
	0,8
	2158,70
	2023,98
	54,87
	1726,96
	1619,18
	43,90
	183
	0,6

	
	
	ных труб на трубопроводы из многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	146,4
	0,48

	
	
	ных металл-полимерных труб при стояко-
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вой системе отопления диаметром до: 25
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 158,70- 11 651,17-97,06x97,8
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр65- 19-01
	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг
	100
	0,25
	1041,26
	993,30
	47,96
	260,32
	248,33
	11,99
	110
	2,24

	
	
	
	шт.
	
	
	
	26,90
	
	
	6,73
	27,5
	0,56

	6
	ТЕРр65-37-01
	Снятие вытяжных труб у газовых прибо-
	100
	0,02
	661,98
	657,27
	4,71
	13,24
	13,15
	0,09
	67
	0,22

	
	
	ров: без шибера
	вы-
	
	
	
	2,64
	
	
	0,05
	1,34
	0,0044

	
	
	
	тяж-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр65-09-10
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	0,5
	6586,38
	1858,08
	54,44
	3293,19
	929,04
	27,22
	168
	0,6

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	84
	0,3

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 15 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр65-09-11
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	1
	8672,65
	1714,30
	54,88
	8672,65
	1714,30
	54,88
	155
	0,6

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	155
	0,6

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРр65-09-12
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	0,2
	11017,48
	1714,30
	59,12
	2203,50
	342,86
	11,82
	155
	0,65

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	31
	0,13

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 25 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.
	12.
	13.

	10
	ТЕР 18-0 1-002-06
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): до 0.2 1(0. 18)
	1
ко​тел
	1
	1210,76
	441,91
	311,94
23,92
	1210,76
	441,91
	311,94
23,92
	40,88 40,88
	2,72 2,72

	11
	ТЕР 18-02-003-01
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 мЗ
	1
водо по-дог-ре-вате ль
	1
	526,16
	156,03
	65,34
3,57
	526,16
	156,03
	65,34
3,57
	14,61 14,61
	0,43 0,43

	12
	ТЕР 18-03-00 1-02
	Установка радиаторов: стальных
	100
КВТ
	0,4
	2176,93
	676,99
	196,92 15,69
	870,77
	270,80
	78,77 6,28
	65,6 26,24
	3,13 1,252

	13
	ТЕР 18-05-00 1-01
	Установка насосов центробежных с элек​тродвигателем массой агрегата: до 0. 1 т
	1
на​сос
	2
	280,85
	151,34
	12,97
0,78
	561,70
	302,68
	25,94 1,56
	14,17 28,34
	0,08 0,16

	14
	ТЕР 18-07-00 1-02
	Установка манометров: с трехходовым краном 3,46-249,87-246,41
	1 ком-плек т
	1
	3,46
	2,51
	
	3,46
	2,51
	
	0,22 0,22
	

	15
	ТЕР 18-07-00 1-05
	Установка кранов воздушных
	1 ком-плек
т
	27
	29,69
	1,41
	
	801,63
	38,07
	
	0,12 3,24
	

	16
	ТЕРр65-04-02
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
	100 при​бо​ров
	0,06
	632,48
	626,27
	6,21 3,48
	37,95
	37,58
	0,37 0,21
	63,84 3,8304
	0,29 0,0174

	17
	ТЕРр65-04-08
	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 при​бо​ров
	0,06
	451,73
	424,97
	26,76 15,01
	27,10
	25,50
	1,60
0,90
	43,32 2,5992
	1,25 0,075

	18
	ТЕРр65-06-10
	Смена санитарных приборов: гибких под​водок
	100 при​бо​ров
	0,06
	2757,30
	546,53
	4,77 0,60
	165,44
	32,79
	0,29 0,04
	52,4 3,144
	0,1 0,006

	19
	ТЕРр65-06-26
	Регулировка смывного бачка
	100 при​бо​ров
	0,06
	288,63
	288,63
	
	17,32
	17,32
	
	26,7 1,602
	

	20
	ТЕР17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредст​венно присоединенным
	10 ком-плек тов
	0,6
	554,18
	269,56
	36,05 3,84
	332,51
	161,74
	21,63 2,30
	24,64 14,784
	0,71 0,426

	20.3
	СЦМ-300-0909
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и кре​плением, с цельноотлитой полочкой
	комп л
	6
	454,99
	
	
	2729,94
	
	
	
	

	21
	ТЕРр65-05-07
	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,19
	17934,12
	2086,00
	6,67
	3407,48
	396,34
	1,27
	200 38
	0,09 0,0171


	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	23          Т1<Рр65-06-                Смена санитарных приборов: сифонов чу-         100        0,19            4020,68            795,81                 13,15 03 прим                       гунных                                                                   при​бо​ров
	763,93
	151,20
	2,50 0,30
	76,3 14,497
	0,27 0,0513

	1 1 ни о прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	33076,81
	12042,83
	812,31 46,56
	1102,61
	8,97

	1 Гюго прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	35647,84
	14451,40
	974,77 55,88
	1323,13
	10,76

	Накладные расходы
	15235,83
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	9049,05
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	1012,77
	
	
	47,34
	0,86

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные)
	47933,95
	
	
	1121,81
	3,92

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	10986,00
	
	
	15398
	5,99

	Итого
	59932,72
	
	
	1323,13
	10,76

	Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 59 932,72 * 3,38
	202572,59
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	

	Материалы
	20221,67
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	974,77
	
	
	
	

	ФОТ
	14507,28
	
	
	
	

	Накладные расходы
	15235,83
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	9049,05
	
	
	
	

	Временные 1,8%
	3646,31
	
	
	
	

	Итого
	206218,90
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	4124,38
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	210343,28
	
	
	
	

	НДС 18%
	37861,79
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	248205,07
	
	
	1323,13
	10,76


(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 Б/08-2006
(локальная смета)
на поставку оборудования для систем отопления и водоснабжения франко-приобъектный склад (2-й этап)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
дефектный акт от 14.08.2006.
Сметная стоимость
166410руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   3-й квартал 2006 г.
Дошкольное образовательное учреждение № 8.
	
	
	
	Сметная стоимость в

	
	
	
	Кол.                 текущих (прогнозных) ценах,

	гпп
	Обоснование
	Наименование                                        Ед. изм.
	руб.

	
	
	нае
	на единицу ;д.           всего                                       общая измерения

	1
	2
	3                                                                     4                                 5
	678

	Раздел 1. Оборудование.

	1
	Цена поставки
	Бойлер ЛЖКЕК8 8К-300 или аналог                                                    шт
	1                     59960                    59960

	2
	
	Термостат                                                                                                шт
	1                       4000                      4000

	3
	
	Группа безопасности бойлера                                                                 шт
	1                        1250                       1250


	4
	
	Насос 1)Р8 25-40 В или аналог                                                               шт
	1                       7700                      7700

	5
	
	Радиатор "Делонги" 22-500x800 или аналог                                          шт
	13                       3520                    45760

	6
	
	Радиатор "Делонги" 22-500x1000 или аналог                                        шт
	2                       4056                      8112

	7
	
	Радиатор "Делонги" 22-500x1100 или аналог                                        шт
	7                      4340                    30380

	8
	
	Радиатор "Делонги" 22-500x1200 или аналог                                        шт
	2                      4624                      9248

	ого прямые затраты по смете в текущих ценах
	166410

	гоги по смете:

	[того
	Поз. 1-8
	
	166410

	В том числе:

	
	
	
	166410

	
	
	
	166410

	
	
	


Здание резервуара воды п. Балта.

(наименование стройки}
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
на замену стального резервуара и сопутствующие работы.

акт обследования. 286 535 руб.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Сметная стоимость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Т/з осн.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	1 /з осн. раб. на ед.
	раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР46-04-008-
	Разборка покрытий кровель: из
	100м2
	0,5
	173,03
	128,99
	44,04
	
	86,52
	64,5
	22,02
	
	14,38
	7,19
	
	

	
	01
	рулонных материалов
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр53-02-01
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 мЗ
	0,263
	4623,32
	1873,46
	2749,86
	183,94
	1215,93
	492,72
	723,21
	48,38
	212,41
	55,8638
	15,35
	4,037

	
	
	
	кладки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР46-04-003-
	Разборка железобетонных
	1 мЗ
	2,63
	885,6
	94,86
	790,74
	52,18
	2329,13
	249,48
	2079,65
	137,23
	9,67
	25,4321
	4,51
	11,8613

	
	06
	конструкций объемом более 1 мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	при помощи отбойных молотков из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бетона марки: 100 - пояс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм37-01-
	Сосуды и аппараты без механизмов.
	шт.
	1
	3752,99
	1214,4
	943,39
	117,27
	3752,99
	1214,4
	943,39
	117,27
	115
	115
	9,82
	9,82

	
	002-08
	Монтаж оборудования в помещении.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Масса оборудования, т: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Счет
	Стоимость резервуара диам.3,5 м,
	шт.
	1
	30087,25
	
	
	
	30087,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	высотой 5 м -120 0007(3,38*1,18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	6
	ТЕР07-0 1 -027-
	Демонтаж плит покрытий
	100шт
	0,03
	10798,67
	3195,33
	7389,44
	663,91
	323,96
	95,86
	221,68
	19,92
	306,36
	9,1908
	54,57
	1,6371

	
	Ов
	одноэтажных зданий и сооружений
	сборных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	длиной до 6 м, площадью до 20 м2,
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	при массе стропильных и
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	подстропильных конструкций до 1 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т и высоте зданий: до 25 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10 798,67 = 19 905, 73 - 19 940, 79 х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,01 - 4 982, 16 х 0,0254 - 6,67x56,2 -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,50x60 - 13 259,65x0,0003 -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	939,96x0,432 - 10 809,50x0,12-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	692,58x8,5-610,68x0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР07-01-027-
08
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2,
	100шт сборных конструкц
	0,03
	19905,73
	3195,33
	7389,44
	663,91
	597,17
	95,86
	221,68
	19,92
	306,36
	9,1908
	54,57
	1,6371

	
	
	при массе стропильных и
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	подстропильных конструкций до 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т и высоте зданий: до 25 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР06-01-035-
	Устройство поясов: в опалубке
	100 мЗ
	0,0112
	105637,56
	10487,8
	8665,32
	1102,8
	1183,14
	1 1 7,46
	97,05
	12,35
	1016,26
	11,3821
	72,31
	0,8099

	
	01
	
	желеюбето
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на в деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР08-02-001-
	Кладка стен наружных простых при
	1 мЗ
	2,63
	1070,67
	51,57
	37,25
	6,21
	2815,86
	135,63
	97,97
	16,33
	5,4
	14,202
	0,4
	1,052

	
	01
	высоте этажа до 4 м из кирпича:
	кладки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	керамического одинарного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР12-01-010-
	Устройство мелких покрытий
	100м2
	0,08
	8274,5
	1106,08
	23,81
	3,11
	661,96
	88,49
	1,9
	0,25
	112,75
	9,02
	0,27
	0,0216

	
	01
	(брандмауэры, парапеты, свесы и
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т.п.) из листовой оцинкованной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР12-01-017-
	Устройство выравнивающих стяжек
	100м2
	0,5
	1918,04
	244,16
	242,88
	25,14
	959,02
	122,08
	121,44
	12,57
	27,22
	13,61
	1,94
	0,97

	
	01
	цементно-песчаных: толщиной 1 5
	стяжек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР12-01-017-
	Устройство выравнивающих стяжек
	100м2
	0,5
	992,1
	13,5
	42,9
	5,85
	496,05
	6,75
	21,45
	2,93
	1,5
	0,75
	0,45
	0,225

	
	02
	цементно-песчаных: на каждый 1 мм
	стяжек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изменения толщины добавлять или
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	исключать к (12-01-017-01)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент П3=15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МАТ- 15; Т3=15; ТЗМ=15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	13
	ТЕР12-01-003-
	Устройство трехслойных мастичных
	100м2
	0,5
	7527,4
	332,92
	297,17
	7,09
	3763,7
	166,46
	148,59
	3,55
	32,26
	16,13
	0,78
	0,39

	
	01
	кровель армированных двумя
	кровли
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоями стеклосетки: из битумной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мастики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР22-03-007-
	Установка задвижек или клапанов
	1 задвижка
	3
	119,64
	36,33
	43,37
	3,92
	358,92
	108,99
	130,11
	11,76
	3,44
	10,32
	0,31
	0,93

	
	03
	обратных стальных диаметром: 150
	(или
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обратный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	СЦМ-300-1179
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2)
	шт
	3
	940,05
	
	
	
	2820,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗОЧ6БР диаметром 1 50 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР22-03-014-
	Приварка фланцев к стальным
	1 фланец
	6
	217,91
	10,45
	67,05
	7,18
	1307,46
	62,7
	402,3
	43,08
	0,82
	4,92
	0,46
	2,76

	
	04
	трубопроводам диаметром: 125 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР22-01-011-
	Укладка стальных водопроводных
	1 км
	0,02
	14762,16
	5569,2
	6949,06
	894,58
	295,24
	111,38
	138,98
	17,89
	468
	9,36
	58,05
	1,161

	
	05
	труб с гидравлическим испытанием
	тру бон ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром: 150 мм
	ода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	СЦМ-103-
	Трубы стальные сварные
	м
	20,08
	119,7
	
	
	
	2403,58
	
	
	
	
	
	
	

	
	0012
	водогазопроводные с резьбой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	черные легкие (неоцинкованные)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметр условного прохода 150 мм,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщина стенки 4 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР22-02-003-
	Нанесение весьма усиленной
	1 км
	0,02
	14936,55
	3037,61
	6097,13
	406,35
	298,73
	60,75
	121,94
	8,13
	281
	5,62
	22,43
	0,4486

	
	05
	антикоррозионной битумно-
	трубопров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	резиновой или битумно-полимерной
	ода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изоляции на стальные трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром: 150мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРр69-06-01
	Устройство и разборка деревянных
	100м2
	0,36
	9100,34
	1368,11
	177,74
	
	3276,12
	492,52
	63,99
	
	128,1
	46,116
	2,4
	0,864

	
	
	неинвентарных лесов
	вертикальн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	проекции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕРр69-01-03
	Пробивка отверстий в кирпичных
	100
	0,02
	1073,71
	1073,71
	
	
	21,47
	21,47
	
	
	119,7
	2,394
	
	

	
	
	стенах для водогазопроводных труб
	отверстий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вручную при толшине стен в: 1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кирпича
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР09-04-011-
	Монтаж металлических дверей
	1т
	0,22
	3759,56
	536,5
	2696,11
	139,92
	827,1
	118,03
	593,14
	30,78
	46,37
	10,2014
	8,87
	1,9514

	
	01
	
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	12                                          3                                       456789
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	23    Счет                  Конструкции стальные-двери                     м2               3,6                601,75 24()0/(3,38*1. 18)
	21663
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые штраты но смете в ценах 2001г.
	62047,75
	3825,53
	6150,49
	502,34
	
	375,89
	
	40,58

	Наюпдныс расходы
	4220,36
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2919,86
	
	
	
	
	
	
	

	И кн II по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 1 к)1 о ( ' гроигельные работы
	113173,86
	
	
	
	
	260,89
	
	30,76

	1 1 101 о Монтажные работы
	120681,48
	
	
	
	
	115
	
	9,82

	Итого
	233855,34
	
	
	
	
	375,89
	
	40,58

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	52071,73
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	6150,49
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	4327,87
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	4220,36
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2919,86
	
	
	
	
	
	
	

	Временные 1,8%
	4209,4
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	238064,74
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	4761,29
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	242826,03
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	43708,69
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	286535
	
	
	
	
	375,89
	
	40,58


Проверил
Составил
