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Утвер:
па Набережной р. Терек в районе Чапаевского моста (ПК7) ^ | (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/6-07
(локальная смета)
Сметная стоимость 3 816 041 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
	№ 11/П
	
	Наименование работ
	номер единичной расценки
	единица измерения
	Стоимость

	
	
	
	
	
	количество
	цена за единицу
	в. т.ч з/п
	Всего
	в т.ч. з/п

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9

	
	
	Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разработка грунта 4 кат (балласт) в пойме р. Терек , экскаватором ем 0,5мЗ   с погрузкой на а/с
	1-01-013-16
	ЮООмЗ
	0,3
	7749,77
	1332,93
	2325
	400

	
	
	перевозка   балласта на 1 км
	кат стр цена
	тн
	540
	3,94
	
	2128
	

	
	
	перемещение   балласта  до Юм   бульдозерами мощ 96 кВт гр 4 кат
	1-01-031-4
	ЮООмЗ
	0,3
	3516
	535,55
	1055
	161

	
	
	итого
	
	
	
	
	
	5507
	

	
	
	1. Большой "фонтан"
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	разработка  грунта траншей   экскаватором   ем  ков. 0,4мЗ с погрузкой на а/с
	1-01-014-3
	ЮООмЗ
	0,5
	8612,95
	1509,97
	4306
	755

	
	
	доработка грунта вручную грунт 3 кат.
	1-02-057-3
	ЮОмЗ
	0,5
	2224,56
	2224,56
	1112
	1112

	
	
	вывозка грунта на 1 км
	кат стр. цена
	тн
	900
	3,94
	
	3546
	0

	
	
	обратная  засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозером мощностью 59 кВт 2 гр грунтов
	1-01-033-2
	ЮООмЗ
	0,97
	626,58
	137,75
	608
	134


	
	
	устройство балок фундаментных: ж/бетонных
	6-01-034-1
	ЮОмЗ
	0,018
	118105,68
	13918,72
	2126
	251

	
	
	устройство основания под фундаменты: щебеночные
	8-01-002-2
	мЗ
	28
	309,59
	11,46
	8669
	321

	
	
	устройство   круглых   ж/б стен и днища фонтана из бетона м-300   тол. более 150мм
	6-01-062-2
	ЮОмЗ
	1,07
	100103,29
	14046,87
	107111
	15030

	
	
	добавка   "Д-5"   водонепроницаемая (0,382тн цем. *4%"д-5" *107мЗх1,015)
	ООО "ИР СТР Прогресс" 15.03.07
	тн
	1,66
	8659,22
	
	14374
	

	
	
	арматура д-12
	сцм-2040012
	тн
	0,307
	6521,07
	
	2002
	

	
	
	надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных д- 12мм (балок)
	сцм 204-0021
	тн
	0,307
	2365,86
	
	726
	0

	
	
	проволока вязальная (на балки)
	тива 2 1.04.07
	тн
	0,02
	10304,5
	
	206
	

	
	
	арматура д- 10
	сцм 204-0021
	тн
	5,321
	7932,18
	
	42207
	0

	
	
	надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных д-10мм (дно)
	сцм-204-0048
	тн
	5,321
	2365,86
	
	12589
	

	
	
	арматура д-8
	сцм-204-0020
	тн
	0,979
	8106,29
	
	7936
	

	
	
	надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских д-8мм (дно и стены)
	сцм 204-003 5
	тн
	0,979
	1717,97
	
	1682
	

	
	
	устройство м/каркаса при оштукатуривании стен
	15-02-037-1з/п
	100м2
	1,25
	266,28
	266,28
	333
	333

	
	
	сетка  под штукатурку
	счет
	м2
	125
	33,52
	
	4190
	

	
	
	дюбеля стальные
	ссц 1010136
	кг
	5
	24,863
	
	124
	

	
	
	улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса : стен
	15-02-036-1
	100м2
	1,25
	6763,62
	1389,5
	8455
	1737

	
	
	облицовка стен    искусственной   плиткой
	15-01-016-1 з/п
	100м2
	1,25
	1331,8
	1331,8
	1665
	1665

	
	
	плитка облицовочная
	счет
	м2
	125
	167,6
	
	20950
	

	
	
	спец клей
	счет
	кг
	125
	111,73
	
	13966
	

	
	
	устройство покрытий из керамической плитки : полов
	11-01-024-01 з/п
	100м2
	2,5
	1911,56
	1911,56
	4779
	4779

	
	
	плитка  облицовочная
	счет
	м2
	250
	167,6
	
	41900
	

	
	
	спец клей
	счет
	кг
	250
	111,73
	
	27933
	

	
	
	устройство шапки из базальта 72пмхО,4
	15-01-010-02
	100м2
	0,288
	9036,33
	5239,3
	2602
	1509

	
	
	базальт "гладкий"
	прайс.850/3,58
	м2
	28,8
	237,43
	
	6838
	

	
	
	итого
	
	
	
	
	
	342935
	


	
	
	2. Фонтан маленький
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	разработка   грунта  траншей   экскаватором    ем   ков. 0,4мЗ с погрузкой на а/с
	1-01-014-3
	ЮООмЗ
	0,088
	8612,95
	1509,97
	758
	133

	
	
	доработка грунта вручную грунт 3 кат.
	1-02-057-3
	ЮОмЗ
	0,08
	2224,56
	2224,56
	178
	178

	
	
	вывозка грунта на 1 км
	кат стр. цена
	тн
	158
	3,94
	
	623
	

	
	
	обратная   засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозером
	1-01-033-2
	ЮООмЗ
	0,015
	626,58
	137,75
	9
	2

	
	
	устройство балок фундаментных: ж/бетонных
	6-01-034-1
	ЮОмЗ
	0,009
	118105,68
	13918,72
	1063
	125

	
	
	устройство основания под фундаменты: щебеночные
	8-01-002-2
	мЗ
	12
	309,59
	11,46
	3715
	138

	
	
	устройство   круглых  ж/б стен и днища фонтана из бетона м-300   тол. более 150мм
	6-01-062-2
	ЮОмЗ
	0,3
	100103,29
	14046,87
	30031
	4214

	
	
	добавка   "Д-5"   водонепроницаемая (0,382тнцем. *4%"д-5"*30м3х1,015)
	ООО "ИР СТР Прогресс" 15.03.07
	тн
	0,5
	8659,22
	
	4330
	

	
	
	арматура д-12
	сцм-2040012
	тн
	0,082
	6521,07
	
	535
	

	
	
	надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных д-12мм (балок)
	сцм 204-0021
	тн
	0,082
	2365,86
	
	194
	

	
	
	проволока вязальная (на балки)
	тива 2 1.04.07
	тн
	0,01
	10304,5
	
	103
	

	
	
	арматура д- 10
	сцм 204-0021
	тн
	1,845
	7932,18
	
	14635
	

	
	
	надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных д-10ммГдно)
	сцм-204-0048
	тн
	1,845
	2365,86
	
	4365
	

	
	
	арматура д-8
	сцм-204-0020
	тн
	0,171
	8106,29
	
	1386
	

	
	
	надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских д-8мм (дно и стены)
	сцм 204-0035
	тн
	0,171
	1717,97
	
	294
	

	
	
	устройство м/каркаса при оштукатуривании стен
	15-02-037-1з/п
	100м2
	0,4
	266,28
	266,28
	107
	107

	
	
	сетка   под штукатурку
	счет
	м2
	40
	33,52
	
	1341
	

	
	
	дюбеля стальные
	ссц 1010136
	кг
	2
	24,863
	
	50
	

	
	
	улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса : стен
	15-02-036-1
	100м2
	0,4
	6763,62
	1389,5
	2705
	556

	
	
	облицовка стен     искусственной   плиткой
	15-01-016-1 з/п
	100м2
	0,4
	1331,8
	1331,8
	533
	533

	
	
	плитка облицовочная
	счет
	м2
	40
	167,6
	
	6704
	

	
	
	спец клей
	счет
	кг
	40
	111,73
	
	4469
	

	
	
	устройство покрытий из керамической плитки : полов
	11-01-024-01 з/п
	100м2
	1
	1911,56
	1911,56
	1912
	1912

	
	
	плитка   облицовочная
	счет
	м2
	100
	167,6
	
	16760
	


	
	
	спец клей
	счет
	кг
	100
	111,73
	
	11173
	

	
	
	устройство шапки из базальта 42пмхО,4
	15-01-010-02
	100м2
	0,17
	9036,33
	5239,3
	1536
	891

	
	
	базальт "гладкий"
	прайс.850/3,58
	м2
	17
	237,43
	
	4036
	

	
	
	итого
	
	
	
	
	
	113544
	

	
	
	3. С. пивной приямок   на 2 фонтана
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	разработка грунта 3 кат   экскаватором ем 0,25мЗ в отвал  пол трубопроводы  и колодец
	1-01-004-6
	ЮООмЗ
	0,И
	6505,42
	1241,71
	716
	137

	
	
	доработка грунта вручную грунт 3 кат
	1-02-057-3
	ЮОмЗ
	0,1
	2224,56
	2224,56
	222
	222

	
	
	обратная   засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозером
	1-01-033-2
	ЮООмЗ
	0,1
	626,58
	137,75
	63
	14

	
	
	устройство   ж/бетонного   прямоугольного колодца под слив   воды с бассейнов
	6-01-062-3
	ЮОмЗ
	0,08
	102931,68
	17298,11
	8235
	1384

	
	
	арматура д-12
	тива 2 1.04.07
	тн
	0,065
	7958,1
	
	517
	

	
	
	прокладка ст. трубд-100
	22-01-011-3
	1000м.п
	0,016
	8320,14
	4667,64
	133
	75

	
	
	то же, д-200
	22-01-011-6
	ЮООмп
	0,006
	24649,81
	7705,1
	148
	46

	
	
	труба ст. д-108
	тива 2 1.04.07
	п.м
	160
	75,6
	
	12096
	

	
	
	труба д-2 19
	тива 2 1.04.07
	п.м
	6
	245,25
	
	1472
	

	
	
	установка задвижек д- 100
	22-03-006-3
	шт
	2
	46,76
	17,78
	94
	36

	
	
	итого
	
	
	
	
	
	23695
	

	
	
	Ограждение    фонтанов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	разработка грунта с перемещением до 1 Ом бульдозерами  мош 96 кВт .   3 группа грунтов
	1-01-031-1
	ЮООмЗ
	0,02
	1315,51
	200,38
	26
	4

	
	
	при перемещении грунта на каждые последующие Юм добавлять к норме    1-01-031-3
	1-01-031-11
	ЮООмЗ
	0,02
	1040,45
	158,48
	21
	^5
3

	
	
	разработка грунта 3 кат  экскаватором ем 0,25мЗ   с погрузкой на а/с
	1-01-014-6
	ЮООмЗ
	0,052
	10033,36
	2117,21
	522
	110

	
	
	доработка груна 2 кат вручную
	1-02-057-2
	ЮОмЗ
	0,052
	1381,38
	1381,38
	72
	72

	
	
	транспортировка грунта на 1  км
	кат стр цена
	тн
	36
	3,94
	
	142
	

	
	
	устройство  ленточных фундаментов : бетонных
	6-01-001-20
	ЮОмЗ
	1,06
	74862,98
	3694,55
	79355
	3916

	
	
	установка закладных деталей   для крепления опалубки
	6-01-015-7
	тн
	0,43
	12963,68
	2251
	5574
	968

	
	
	труба д-51 (122,2п.м) для крепления опалубки
	ЭКО"Осетия"
	п.м
	122,2
	14,25
	
	1741
	

	
	
	устройство бетонной   подготовки под сидения
	6-01-001-1
	ЮОмЗ
	0,14
	66929,34
	1625,61
	9370
	228


	
	
	уст мойка закладных деталей   под сидения
	6-01-015-7
	тн
	0,106
	12963,68
	2251
	1374
	239

	
	
	груба д- 57    (0,4x65 шт) мод сидения
	тива 2 1.04.07
	тн
	0,106
	8824
	
	935
	

	
	
	монтаж профтрубы 25x40    к закладной   трубе          д-57,    для крепления сидения  из доски
	9-03-039-4
	тн
	0,147
	1468,33
	1128,57
	216
	166

	
	
	профтруба 25x40
	тива 2 1.04. 07
	тн
	0,147
	9298,9
	
	1367
	

	
	
	крепление ч/строганной рейки саморезами    к гтрофтрубс
	10-02-041-1 прим
	ЮОп.м
	2,4
	402,86
	311,21
	967
	747

	
	
	рейка ч/строганная 140x47
	счет
	п.м
	240
	40
	
	9600
	

	
	
	саморезы
	счет
	шт
	800
	1,4
	
	1120
	

	
	
	установка закладных деталей для крепления м/столбов ограждения
	6-01-015-7
	тн
	0,297
	'   12963,68
	2251
	3850
	669

	
	
	труба д-89 (0,6x6 1шт)
	тива 2 1.04.07
	тн
	0,297
	8824
	
	2621
	

	
	
	монтаж м/столбов к закладным деталям
	9-06-014-05
	тн
	1,001
	3170,39
	869,25
	3174
	870

	
	
	труба д-76(2,3х6 1шт)
	тива 2 1.04.07
	тн
	1,001
	8824
	
	8833
	

	
	
	монтаж м/ограждений и чугунных оголовников
	9-06-014-05
	тн
	3,726
	3170,39
	869,25
	11813
	3239

	
	
	[к/ограждение из профтрубы секция 2x2 (вес 56кг)60шт=3,36тн
	счет
	м2
	240
	235,95
	
	56628
	

	
	
	чугунные оголовники "круглые" (вес 6 кг)61шт=0,366тн
	счет
	шт
	61
	165,2
	
	10077
	

	
	
	итого
	
	
	
	
	
	209398
	

	
	
	МАФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рытье ям вручную для установки скамеек, грибков и уон , го 3 кат
	1-02-058-3
	ЮОмЗ
	0,025
	3686,67
	3686,67
	92
	92

	
	
	установка деревянного грибка, урн, скамеек , лежаков, раздевалок
	10-01-059-1 прим
	100шт
	0,6
	2754,01
	751,46
	1652
	451

	
	
	бетонирование стоек грибка, урн и скамеек
	6-01-001-1
	ЮОмЗ
	0,025
	66929,34
	1625,61
	1673
	41

	
	
	лежаки
	счет
	шт
	30
	1260
	
	37800
	

	
	
	скамейки "овальные"
	счет
	шт
	10
	1222,8
	
	12228
	

	
	
	м/раз девал ка
	счет
	шт
	4
	3278,4
	
	13114
	

	
	
	деревянный "грибок"
	счет
	шт
	8
	3452,3
	
	27618
	

	
	
	урны "ромашка"
	счет
	шт
	8
	297,3
	
	2378
	

	
	
	итого
	
	
	
	
	
	96556
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Провер
Составил:
I

Бассейн на набережной р. Терек в районе Чапаевского моста (ПК7)
	№п\п
	Наименование работ
	Сметная стоимость

	1
	2
	о

	1
	Общестроительные работы    \>*
	3816041

	2
	Оборудование
	1 823 500

	
	
	524267

	
	ВСЕГО: (руб)
	6163 808


\
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Периметр, м =
80,0
Площадь зеркала вэды, м2 =
375,0
Площадь поверхности стен и дна, м2 =
507,0
Объем бассейна, мЗ =
562,5
Параметры фильтровальной установки:
Время водообмена, час =
7,0
Скорость фильтрации,мЗ/час/м2 =
45,3
Производительность фильтр, установки, мЗ/час =
80,0
Расчетная мощность нагревателя, кВт =
550,1
Основное оборудование
	№№
11/П
	Наименование
	Кол-во
	Цена, руб.
	Стоимость,
руб.

	1
	Корпус фильтровальной установки о! 900/75
	4
	42630
	170520

	2
	Насос СНазз 20мЗ/ч
	4
	20475
	81900

	3
	6-ти ходовой вентиль
	4
	10045
	40180

	4
	Кварцевый песок 0,4... 1,2 мм на 1 фильтр 540 кг , мешок 25 кг
	66
	560
	36960

	5
	Донный слив
	1
	10570
	10570

	6
	Форсунка донная под пленку (пласт.)
	48М
	875
	42000

	7
	Скиммер >УК-2600
	16
	5600
	89600

	8
	Форсунка для подключения пылесоса
	4
	700
	2800

	9
	Закладная труба 300мм.
	52
	420
	21840

	10
	УЗО 1 -фазное
	1
	3430
	3430

	11
	Лестница "Стандарт" 4 ступ.
	4
	7000
	•     28000

	12
	Телескопическая штанга (2.4... 4. 8 м) и щетка для ручного донного пылесоса
	1
	2450
	2450

	13
	Шлангс138 мм для ручного донного пылесоса, пог. м
	21
	175
	3675

	14
	Комплект хим. реагентов и тестер
	1
	7595
	7595

	15
	Комплект труб,фитинговтэлетропроводов и крепёжных элементов
	1
	332500
	332500

	16
	Всего
	
	
	874020

	17
	Накладные расходы ( 5%)
	
	
	43680

	18
	Транспортные расходы ( 4%)
	
	
	34930

	19
	Монтаж оборудования ( 18%)
	
	
	157325

	
	Итого:
	1109955


Пленка для отделки и гидроизоляции чаши
	ЛУЗ*
п п
	Наименование материала
	Кол-во
	Цена. руб.
	Стоимость, руб.

	I
	Пленки ПВХ5 м2
	584
	665.00
	388360

	2
	Защитное покрытие, м2
	533
	105,00
	55965

	3
	Уголок для крепления пленки 5х5х200см; пог.м
	82
	490.00
	40180

	4
	Дюбель для креапения пленки, шт
	610
	28,00
	17080

	5
	Уплотнитель швов, л
	6
	1225,00
	7350

	6
	Б\тылка для уплотнителя швов, шт
	1
	210,00
	210

	6
	
	
	
	

	7
	Работа по облицовке пленкой (приблизительно)
	1
	204400
	204400

	ч
	Итого:
	713545


ВСЕГ
ВСЕГО:

1823500
руб.
Спецификация оборудования на малый бассейн
	№п/п
	Наименование
	колич
	цена
	стоимость

	]
	Корпус фильтровальной установки
	2
	42630
	85260

	2
	Насос О1азз
	2
	^0475
	40950

	3
	Кварцевый песок
	33
	560
	18480

	4
	Донный спин
	1
	5270
	5270

	5
	Форсунки
	24
	875
	21000

	6
	МС-2600
	8
	5600
	44800

	7
	Закладная труба 300мм
	[26
	420
	10920

	8
	УЗО 1 -фазное
	1
	3430
	3430

	9
	Лестница стандарт
	2
	7000
	14000

	10
	Телескопическая штанга
	1
	2450
	2450

	И
	Комплект электропроводов, и крепежных элементов
	1
	166250
	166250

	
	Итого
	
	
	412810

	
	Накладные расходы
	5%
	
	20640

	
	Транспортные расходы
	4%
	
	16512

	
	Монтаж оборудования
	18%
	
	74305

	
	Всего
	
	
	524267
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