Средняя Общеобразовательная Школа №1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  17-2007
(локальная смета)

на  ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 210525,8 руб.

Средства  на оплату труда 5836,47 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Полы (спортзал)

	1
	ТЕРр57-01-02


	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	2,75
	68,80
	68,80
	
	
	189,20
	189,20
	
	
	7,67

21,0925
	

	2
	ТЕРр57-02-9


	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	2,75
	361,96
	343,55
	18,41

10,33
	
	995,39
	944,76
	50,63

28,41
	
	38,3

105,325
	0,86

2,365

	3
	ТЕРр57-03-1


	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,68
	33,82
	33,82
	
	
	23,00
	23,00
	
	
	3,77

2,5636
	

	4
	ТЕР11-01-012-01


	Укладка лаг
	100 м2 пола
	2,75
	4807,16
	438,51
	49,48

1,62
	4319,17
	13219,69
	1205,90
	136,07

4,46
	11877,72
	44,7

122,925
	0,62

1,705

	5
	ТЕР11-01-033-02


	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	2,75
	9666,73
	654,43
	104,63

9,13
	8907,67
	26583,51
	1799,68
	287,73

25,11
	24496,10
	66,71

183,4525
	1,86

5,115

	6
	ТЕР15-04-024-03


	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,75
	870,58
	241,00
	3,18

0,12
	626,40
	2394,10
	662,75
	8,75

0,33
	1722,60
	23,98

65,945
	0,05

0,1375

	7
	ТЕР13-03-001-01


	Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (первый слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,75
	234,27
	89,75
	8,93

0,12
	135,59
	644,24
	246,81
	24,56

0,33
	372,87
	7,43

20,4325
	0,02

0,055

	8
	ТЕР13-03-001-02


	Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (последующий слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,75
	180,22
	89,75
	8,93

0,12
	81,54
	495,61
	246,81
	24,56

0,33
	224,24
	7,43

20,4325
	0,02

0,055

	9
	ТЕР11-01-039-1


	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтусов
	0,68
	530,20
	75,05
	5,92


	449,23
	360,54
	51,03
	4,03


	305,48
	7,65

5,202
	0,08

0,0544

	                                       Раздел 2. Кровля

	10
	ТЕРр58-07-01


	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя
	100 м2 покрытий
	1,8
	2399,73
	224,62
	29,32

1,80
	2145,79
	4319,51
	404,32
	52,78

3,24
	3862,41
	22,35

40,23
	0,25

0,45

	11
	СЦМ-101-0852


	Вычетается из расценки 58-07-1 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б
	м2
	-207
	7,78
	
	
	7,78
	-1610,46
	
	
	-1610,46
	
	

	12
	СЦМ-101-0861


	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0
	м2
	207
	9,64
	
	
	9,64
	1995,48
	
	
	1995,48
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	49609,81
	5774,26
	589,11

62,21
	43246,44
	587,60
	9,94

	Накладные расходы
	4356,56
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3686,66
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Полы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 1-3
	1207,59
	1156,96
	50,63

28,41
	
	128,98
	2,36

	    Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 1 185,37)
	663,81
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 68%*0,9 ФОТ (от 1 185,37)
	725,45
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2596,85
	
	
	
	128,98
	2,36

	  Полы:
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 4-5, 9
	40163,74
	3056,61
	427,83

29,57
	36679,30
	311,58
	6,87

	    Накладные расходы 123%*0,7 ФОТ (от 3 086,18)
	2657,20
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 75%*0,9 ФОТ (от 3 086,18)
	2083,17
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	44904,11
	
	
	
	311,58
	6,87

	  Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 6
	2394,10
	662,75
	8,75

0,33
	1722,60
	65,94
	0,14

	    Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 663,08)
	487,36
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 663,08)
	328,22
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	3209,68
	
	
	
	65,94
	0,14

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 7-8
	1139,85
	493,62
	49,12

0,66
	597,11
	40,86
	0,11

	    Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 494,28)
	311,40
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 70%*0,9 ФОТ (от 494,28)
	311,40
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1762,65
	
	
	
	40,86
	0,11

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 10-12
	4704,53
	404,32
	52,78

3,24
	4247,43
	40,23
	0,45

	    Накладные расходы 83%*0,7 ФОТ (от 407,56)
	236,79
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 407,56)
	238,42
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5179,74
	
	
	
	40,23
	0,45

	  Итого
	57653,03
	
	
	
	587,60
	9,94

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	43246,44
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	589,11
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	5836,47
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	4356,56
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	3686,66
	
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 2%
	1153,06
	
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	58806,09
	
	
	
	
	

	  В ценах 1 квартала 2007 58 806,09 * 3,58
	210525,80
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	210525,80
	
	
	
	587,60
	9,94


Составил                                                      Балбашов А.Ю.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил                                                    Кучиев Т.Ю.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
