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Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детски
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94-2007
(локальная смета)
на  ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимостьЮО 098 руб.
Средства на оплату трудаЗ 120 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
	N" пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая СТОИМОС1 ь. руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/'пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Отопление

	1
	ТЕР16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	2
	47.35
	15,33
	4,56
	
	94.7
	30.66
	9,12
	

	2
	СЦМ-300-1711
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	
	2
	716.12
	
	
	
	1432,24
	
	
	

	3
	СЦМ-300-9506-1
	Фланцы стальные для соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50мм
	компл
	4
	73,82
	
	
	
	295,28
	
	
	

	4
	ТЕРр65-09-5
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопроводов
	0.59
	6841,57
	1342.68
	63,84
	2,52
	4036,53
	792.18
	37,67
	1.49

	5
	ТЕРр65-09-04
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопроводов
	0,34
	6008,9
	1273,01
	63,84
	2,52
	2043,03
	432,82
	21,71
	0,86

	6
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопроводов
	0,4
	5007,71
	1048,82
	63,84
	2,52
	2003,08
	419,53
	25,54
	1,01


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	7
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопроводов
	0.94
	4594.94
	950.05
	63,84
	2,52
	4319.24
	893.05
	60.01
	2,37

	8
	ТЕР16-07-005-1
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,4
	114.38
	66.98
	43,1
	
	274.51
	160.75
	103,44
	

	9
	ТЕР 15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.5
	944.69
	413,21
	2,44
	0,12
	472,35
	206.61
	1,22
	0.06

	10
	ТЕРр69-01-02
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич
	100 отверстий
	0.1
	766,94
	766,94
	
	
	76,69
	76.69
	
	

	11
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,05
	1041.26
	993,3
	47,96
	26,9
	52.06
	49,67
	2,39
	1,35

	12
	ТЕР 18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 квт радиаторов и конвекторов
	0,0625
	1449,56
	781,22
	320,22
	33,16
	90,6
	48.83
	20,01
	2,07

	13
	СЦМ-300-0556
	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90. высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	КВТ
	6.25
	370,01
	
	
	
	2312,56
	
	
	

	14
	СЦМ-300-0483
	Кронштейны для крепления регистров, радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм
	100шт
	0.15
	1033.28
	
	
	
	154.99
	
	
	

	Итого прямые затраты по раздел}' в цепах 2001г.
	17657,86
	3110.79
	281,11
	9,21

	Накладные расходы
	3239,27
	
	
	

	Сметная прибыль
	1887,84
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Отопление :
	
	
	
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2500,6
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб
	16547,48
	
	
	

	Отделочные работы
	803,02
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы
	174,86
	
	
	

	Временные сборно-разборные здания и сооружения
	2604,02
	
	
	

	Материалы
	154.99
	
	
	

	Итого
	22784,97
	
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г к=3.65 (распор. Правительства РСО-А от 18 апреля 2007т за №77-р) 22 784,97 * 3.65
	83165,14
	
	
	

	Справочно. в ценах 2001г.:
	
	
	
	

	Материалы
	14265,96
	
	
	

	Машины и механизмы
	281.11
	
	
	

	ФОТ
	3120
	
	
	

	Накладные расходы
	3239.27
	
	
	

	Сметная прибыль
	1887,84
	
	
	

	Итого по разделу 1 Отопление
	83165,14
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	17657,86
	3110,79
	281,11
	9,21

	Накладные расходы
	3239,27
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	Сметная прибыль
	1887.84
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 1-3 HP 128% ФОТ: СП 83% ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-3
	1822
	30.66
	9,12
	

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 30.66)
	39
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 30,66)
	25
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1887
	
	
	

	Итоги по Поз. 8 HP 128% ФОТ: СП 83%* 1 ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 8
	275
	160.75
	103,44
	

	Накладные расходы 128% ФОТ'(от 160,75)
	206
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 160.75)
	133
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	614
	
	
	

	Итого
	2501
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб:
	
	
	
	

	Итого 11оз. 4-7
	12402
	2537,58
	144,93
	5.73

	Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 543.31)
	2620
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 543,31)
	1526
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	16547
	
	
	

	Отделочные работы:
	
	
	
	

	Итого Поз. 9
	472
	206.61
	1.22
	0.06

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 206,67)
	217
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 206,67)
	114
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	803
	
	
	

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	

	Итого Поз. 10
	77
	76.69
	
	

	Накладные расходы 78% ФОТ (от 76.69)
	60
	
	
	

	Сметная прибыль 50%ФОТ (от 76.69)
	38
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	175
	
	
	

	Временные сборно-разборные здания и сооружения:
	
	
	
	

	Итоги по 11оз. 13 HP 96% ФОТ: СП 50% ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 13
	2313
	
	
	

	1 [акладные расходы 96% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2313
	
	
	

	Итоги по Поз. 11-12 HP 96% ФОТ: СП 50%* 1 ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 11-12
	143
	98,5
	22,4
	3,42

	Накладные расходы 96% ФОТ (от 101.92)
	98
	
	
	

	Сметная прибыль 50%ФОТ (от 101,92)
	51
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	291
	
	
	

	Итого
	2604
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	Материалы:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 14
	155
	
	
	

	Итого
	22785
	
	
	

	В ценах 2 квартала 2007i к=3.65 (распор. Правительства РСО-Л от 18 апреля 2007г за №77-р) 22 784.97 * 3,65
	83165
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	

	Материалы
	14266
	
	
	

	Машины и механизмы
	281
	
	
	

	ФОТ
	3120
	
	
	

	Накладные расходы
	3239
	
	
	

	Сметная прибыль
	1888
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1663
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	84828
	
	
	

	НДС   18%
	15269
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	100098
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