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СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 127-2007
(локальная смета)
на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость208307,58 руб.
Средства на оплату труда9539,91 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	'Эк.Маш.
	3/пМех
	
	ОснЛ/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Малярные работы

	0,1
	ТЕР10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,024
	4995,74
	1101,2
	1299,45
	176,27
	119,9
	26,43
	31,19
	4.23

	0,2
	СЦМ-202-0041
	Дверь металлическая
	т
	0,095
	24131,84
	
	
	
	2292,52
	
	
	

	1
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной
проекции для наружных лесов
	5,6
	837,01
	431,09
	5,18
	
	4687,26
	2414,1
	29,01
	

	2
	ТЕР 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,56
	2006
	783,93
	67,1
	27,24
	1123,36
	439
	37,58
	15,25

	3
	ТЕРрб 1-02-1
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	100м2 отремонтированно й поверхности
	1,2
	3396,54
	2067,25
	14,34
	8,05
	4075,85
	2480,7
	17,21
	9,66

	4
	ТЕРр62-16-03
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,2
	1740,16
	272,82
	6,58
	1,2
	7308,67
	1145,84
	27,64
	5,04


А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5
	ТЕРр62-07-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен
	100м2 окрашиваемой поверхности
	1.4
	I878.8I
	950,09
	6,58
	1,2
	2630,33
	1330.13
	9,21
	1,68

	6
	ТЕРр62-17-03
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.88
	1804.48
	337,14
	6,58
	1,2
	5196,9
	970.96
	18.95
	3,46

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	27434,79
	8807,16
	170.79
	39,32

	Накладные расходы
	8191,41
	
	
	

	Сметная прибыль
	5174,18
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Малярные работы :
	
	
	
	

	Деревянные конструкции
	2467,92
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков
	9563,74
	
	
	

	Отделочные работы
	1850,16
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	7288.41
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	19630,15
	
	
	

	Итого
	40800,38
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	18456,84
	
	
	

	Машины и механизмы
	170,79
	
	
	

	ФОТ
	8846,48
	
	
	

	Накладные расходы
	8191,41
	
	
	

	Сметная прибыль
	5174,18
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2007 40 800,38 * 3,76
	153409,43
	
	
	

	Итого по разделу 1 Малярные работы
	1S3409.43
	
	
	

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	7
	ТЕР46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0,7
	877
	165,16
	711,84
	46,97
	613,9
	115,61
	498,29
	32,88

	8
	ГЕРм8-02-403-3
	Провода групповых осветительных сетей. 11ровод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	1,1
	1046,76
	399,97
	176,72
	69,97
	1151,44
	439,97
	194,39
	76,97

	9
	ССЦ6/310
	Кабель марки ВВГЗХ2.5мм2
	1000м
	0,11
	7880,87
	
	
	
	866,9
	
	
	

	10
	ТЕРм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм. до: 600x600
	шт.
	1
	659,77
	26,45
	31,4
	1,55
	659,77
	26,45
	31,4
	1,55

	11
	ССЦ6/310
	Щиток электрический с автоматами
	шт.
	1
	797,8
	
	
	
	797,8
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4089,8!
	582,03
	724,08
	111,4

	Накладные расходы
	681.03
	
	
	

	Сметная прибыль
	458,15
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	881,18
	
	
	

	Итого Монтажные работы
	4347,81
	
	
	

	Итого
	5228,99
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	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	2783,7
	
	
	

	Машины и механизмы
	724.08
	
	
	

	ФОТ
	693,43
	
	
	

	Накладные расходы
	681.03
	
	
	

	Сметная прибыль
	458,15
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2007 5 228,99 * 3,76
	19661
	
	
	

	Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
	19661
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	31524.6
	9389,19
	894.87
	150,72

	Накладные расходы
	8872,44
	
	
	

	Сметная прибыль
	5632,33
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	

	Итого Поз. 0.1-0.2
	2412.42
	26,43
	31.19
	4.23

	Накладные расходы 118% ФОТ (от 30.66)
	36.18
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 30,66)
	19,32
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2467,92
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	

	Итого Поз. 1
	4687,26
	2414,1
	29.01
	

	Накладные расходы 122% ФОТ (от 2 414,10)
	2945,2
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 414,10)
	1931,28
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	9563,74
	
	
	

	Отделочные работы:
	
	
	
	

	Итого Поз. 2
	1123,36
	439
	37,58
	15,25

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 454.25)
	476,96
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 454,25)
	249,84
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1850,16
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	

	Итого Поз. 3
	4075.85
	2480,7
	17,21
	4.66

	Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 490.36)
	1967,38
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 490,36)
	1245,18
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	7288,41
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	

	Итого Поз. 4-6
	15135.9
	3446.93
	55.8
	10.18

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 457,11)
	2765,69
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 457,11)
	1728,56
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	19630,15
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	613,9
	115,61
	498,29
	32,88
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	Накладные расходы 110% ФОТ (от 148.49)
	163,34
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 148,49)
	103.94
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	881.18
	
	
	

	Итого
	41681.56
	
	
	

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	

	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 9, 11 HP 85% ФОТ; СП 65% ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 9, 11
	1664,7
	
	
	

	Накладные расходы 85% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1664,7
	
	
	

	Итоги по Поз. 8 HP 95% ФОТ; СП 65% ФОТ
	
	
	
	

	Итого Поз. 8
	1151,44
	439,97
	194,39
	76.97

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 516,94)
	491,09
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 516.94)
	336,01
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1978,54
	
	
	

	Итого
	3643,24
	
	
	

	Электромонтажные работы на других объектах:
	
	
	
	

	Итого Поз. 10
	659.77
	26,45
	31,4
	1,55

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 28,00)
	26,6
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 28,00)
	18,2
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	704,57
	
	
	

	Итого
	4347,81
	
	
	

	Итого
	46029,37
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	21240,54
	
	
	

	Машины и механизмы
	894,87
	
	
	

	ФОТ
	9539,91
	
	
	

	Накладные расходы
	8872,44
	
	
	

	Сметная прибыль
	5632,33
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	920.59
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	46949,96
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2007 46 949,96 * 3,76
	176531,85
	
	
	

	НДС 18%                                                                                                                             stf^r^feb.
	31775,73
	
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                                                            Ш,              Ч^$\
	208307,58
	
	
	


'СтройСервис"

верил
