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Гранд-СМЕТА

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение
Детский Сад №77 (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 98-2007-2
(локальная смета)
на устройство металлического забора

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость 499 507,92 руб.
Средства на оплату труда 6319,24 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.
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Составил
Провери
тъ,подпись (инициалы, фамилия)]
Балбашов А.Ю.
/должность, подпись( инициалы, фамилия)]
Кучиев Т.Ю.
Гранд-СМЕТА
	№ ппО
	боснов         ание
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	Раздел 1. Ограждение

	1
	ТЕР1-02-058-2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2
	100 мЗ грун та
	0,17
	2511,60
	2511,60
	
	426,97
	426,97
	

	2
	ТЕР1-02-061-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлова​нов и ям, группа грунтов 2
	100 мЗ
	0,05
	835,92
	835,92
	
	41,80
	41,80
	

	
	
	
	грун та
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР6-01-001-2
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 мЗ
	100 мЗ
	0,135
	79873,03
	5253,26
	2762,09 441,38
	10782,86
	709,19
	372,88 59,59

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона, буто бе-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зо-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бето
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на в
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР 16-02-00 1-6
	Монтаж столбов из трубы 57 мм (2,5x51)
	100 м
	1,275
	5258,73
	452,58
	81,73 2,95
	6704,88
	577,04
	104,21
3,76

	
	
	
	тру-бо-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР7-0 1-055-1
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,01
	57786,67
	21807,85
	14213,07 1676,23
	577,87
	218,08
	142,13 16,76

	6
	СЦМ-203-0544
	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м
	м2
	8
	414,05
	
	
	3312,40
	
	

	7
	СЦМ- 103-0008
	Трубы стальные сварные водогазопровод-ные с резьбой черные легкие (неоцинко​ванные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм
	м
	6
	56,32
	
	
	337,92
	
	

	8
	ТЕР7-0 1-055-8
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,02
	13760,98
	9754,41
	334,61 1,07
	275,22
	195,09
	6,69 0,02


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	9
	СЦМ-203-0548
	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0м
	м2
	3,4
	205,72
	
	
	699,45
	
	

	10
	СЦМ- 103-0008
	Трубы стальные сварные водогазопровод-ные с резьбой черные легкие (неоцинко​ванные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм
	м
	6
	56,32
	
	
	337,92
	
	

	11
	ТЕР9-06-024-10
	Монтаж ограждений из гнутого профиля
	1т кон-стру кций
	6,1
	857,89
	423,16
	325,45 6,99
	5233,13
	2581,28
	1985,25 42,64

	12
	СЦМ-20 1-0760
	Отдельные конструктивные элементы ог​раждений с преобладанием гнутых профи​лей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т
	т
	6,1
	11172,10
	
	
	68149,81
	
	

	13
	ТЕР 15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверх​ностей решеток, переплетов, труб диамет​ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок
2
	100 м2 окра-ши-вае-мой по​верх нос-ти
	2
	1254,87
	723,39
	2,44 0,12
	2509,74
	1446,78
	4,88 0,24

	Итого прямые затраты по смете
	99389,97
	6196,23
	2616,04 123,01

	Общестроительные работы
	13761,37
	2624,74
	377,76 59,83

	ИТОГО
	13761,37
	2624,74
	377,76 59,83

	Итого материалы
	10758,87
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	377,76
	
	377,76

	Итого ФОТ
	2684,57
	2624,74
	59,83

	Накладные расходы
	2816,92
	
	

	80,00% ФОТ (от 468,77)
	375,02
	
	

	120,00% ФОТ (от 768,78)
	922,54
	
	

	105,00% ФОТ (от 1 447,02)
	1519,37
	
	

	Сметная прибыль
	1598,77
	
	

	45,00% ФОТ (от 468,77)
	210,95
	
	

	77,00% ФОТ (от 768,78)
	591,96
	
	

	55,00% ФОТ (от 1 447,02)
	795,86
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	9.
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	ИТОГО Общестроительные работы
	18177,06
	
	

	Сантехнические работы
	6704,88
	577,04
	104,21 3,76

	ИТОГО
	6704,88
	577,04
	104,21 3,76

	Итого материалы
	6023,64
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	104,21
	
	104,21

	Итого ФОТ
	580,80
	577,04
	3,76

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 580,80)
	743,42
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 580,80)
	482,06
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	7930,37
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	78923,72
	2994,45
	2134,07 59,42

	ИТОГО
	78923,72
	2994,45
	2134,07 59,42

	Итого материалы
	73795,21
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	2134,07
	
	2134,07

	Итого ФОТ
	3053,87
	2994,45
	59,42

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 3 053,87)
	2748,48
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 3 053,87)
	2595,79
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	84267,99
	
	

	ИТОГО
	99389,97
	6196,23
	2616,04 123,01

	Накладные расходы
	6308,83
	
	

	Сметная прибыль
	4676,62
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	110375,42
	
	

	В ценах 3 квартала 2007г (1 10 375,42 х 3,76)
	415011,57
	
	

	Общестроительные работы (18 177,06 х 3,76)
	68345,74
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (1 054,73 х 3,76)
	3965,78
	
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (12 297,36 х 3,76)
	46238,07
	
	

	Отделочные работы (4 824,97 х 3,76)
	18141,89
	
	

	Сантехнические работы (7 930,37 х 3,76)
	29818,19
	
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7 930,37 х 3,76)
	29818,19
	
	

	Монтаж металлоконструкций (84 267,99 х 3,76)
	316847,64
	
	

	Строительные металлические конструкции (84 267,99 х 3,76)
	316847,64
	
	


