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Муниципальное Общеобразовательное Учреждение СОШ №31 Приложение №3            (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 72-2007
(локальная смета)
на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 143 740,94 руб.
Средства на оплату труда 2416,27 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
Составил
Проверил
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 инициалы, фамилия)]
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Гранд-СМЕТА
	N» пп
	Обоснование
	Наименование
	
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	Ед.
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	изм.
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.

	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	Раздел 1. Мягкая кровля
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр58-07-1
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными соста​вами с заменой 1 слоя
	100 м2 по​кры​тий
	5,8
	2394,73
	224,62
	29,32 1,80
	13918,43
	1302,80
	170,06 10,44

	2
	СЦМ-101-0852
	Выметается из расценки рубероид кровель​ный с крупнозернистой посыпкой РКК-,3506
	м2
	-667
	7,78
	
	
	-5189,26
	
	

	3
	СЦМ-101-0861
	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0
	м2
	667
	9.64
	
	
	6429,88
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	15159,05
	1302,80
	170,06 10,44

	Ремонтные работы
	1 5 159.05
	1302.80
	1 70.06 10,44

	ИТО1 О
	
	
	
	15159,05
	1302,80
	1 70,06 10,44

	Ит01 о материалы
	
	
	
	13686,20
	
	

	Итого маш и мех-мы
	1 70,06
	
	170,06

	Итого ФОТ
	1313,24
	1302.80
	10,44

	Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 1 313,24)
	1089.99
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (oi 1 313,24)
	853,61
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	17102,65
	
	

	ИТОГО
	15159,05
	1302,80
	170,06 10,44

	Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 1 313,24)
	
	
	
	1089,99
	
	

	Сметная
	рибыль 65,00% ФОТ (от 1 313,24)
	853,61
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	17102,65
	
	

	Раздел 2. Проемы
	
	
	
	
	
	

	9.2
	ТКРр56-01-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных степах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коро бок
	0,04
	1491,24
	1207,49
	283,75 25,18
	59,65
	48,30
	11,35
1,01


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	9.1
	ТЕРр56-02-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 окон пых пере​пле​тов
	0.032
	444,58
	424,67
	19.91 11,17
	14,2.4
	13,59
	0,64
0,36

	10
	ТЕР 10-01-027-1
	Установка в жилых и общественных здани​ях блоков оконных с переплетами спарен​ными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100
м2 про​емов
	0.190 8
	5056,24
	1946,35
	909,09 105,45
	1079,21
	371,36
	173,45 20,12

	11
	СЦМ-203-0069
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-181, пл.3.12 м2; OP 18-21E, пл.3.64 м2
	м2
	19.08
	575.81
	
	
	10986,45
	
	

	12
	СЦМ-203-0377
	Доски подоконные
	м
	8
	74,67
	
	
	597,36
	
	

	13
	ТЕРрб 1-07-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
01-
рсмо нги-ро-ван-иой по​верх нос-ти
	0.147
	6665,79
	3953,18
	24,84 13,93
	979,87
	581.12
	3.65 2,05

	14
	ТЕР 15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмуль​сионными составами улучшенная по шту​катурке стен
	100 м2 ок-раши вае-м ой по​верх
ИОС-
ти
	0.147
	1791,59
	442,73
	11,54
0,24
	263,36
	65,08
	1.70 0,04

	Итого прямые затраты по разделу 2
	13980,13
	1079,45
	190,79 23,58

	Ремонтные работы
	1317,11
	708,09
	17,34 3,46

	ИТОГО
	1317,11
	708,09
	17,34 3,46

	Итого материалы
	591,69
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	17,34
	
	17,34

	Итого ФОТ
	711,55
	708,09
	3,46


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6,
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	Накладные расходы
	564,67
	
	

	82,00% ФОТ (от 63,26)
	51,87
	
	

	79,00% ФОТ (от 583,17)
	460,70
	
	

	80,00% ФОТ (от 65,12)
	52,10
	
	

	Сметная прибыль
	363,37
	
	

	62,00% ФОТ (от 63,26)
	39,22
	
	

	50,00% ФОТ (от 648,29)
	324,14
	
	

	И ТОГО Ремошные работы
	2245,15
	
	

	O6iueci рои тельные работы
	12663,02
	371,36
	1 73,45 20,12

	ИТОГО
	12663,02
	371,36
	1 73,45 20,12

	Итого материалы
	12118,20
	
	

	Итого маш. и меч-мы
	
	
	173,45
	
	173,45

	Итого ФОТ
	
	
	391,48
	371,36
	20,12

	Накладные расходы 118,00% ФОТ (от 391,48)
	461,95
	
	

	Сметная прибыль 63,00% ФОТ (oi 391,48)
	
	
	246,63
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	
	
	13371.60
	
	

	ИТОГО
	13980,13
	1079,45
	190.79 23.58

	Накладные расходы
	1026,62
	
	

	Сметная прибыль
	610,00
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	15616,75
	
	

	ИТОГИ ПОС МЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	29139,18
	2382,25
	360,85 34.02

	Ремонтные работы
	16476,16
	2010,89
	187.40 13,90

	ИТОГО
	16476,16
	2010,89
	187,40 1.3.90

	Итого материалы
	14277,89
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	187,40
	
	187.40

	Итого ФОТ
	2024,79
	2010,89
	13,90

	Накладные расходы
	1654,66
	
	

	83,00% ФОТ (от 1 313,24)
	1089,99
	
	

	82,00% ФОТ (от 63,26)
	51,87
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.                       2.                                                          3.                                              4.           5.                6.                   7.                    8.
	9.
	10.
	11.

	79,00% ФОТ (от 583,17)
	460,70
	
	

	80,00% ФОТ (от 65,12)
	52,10
	
	

	Сметная прибыль
	1216,97
	
	

	65,00% ФОТ (от 1 313,24)
	853,61
	
	

	62,00% ФОТ (от 63,26)
	39,22
	
	

	50,00% ФОТ (от 648,29)
	324,14
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	19347,79
	
	

	Общестроительные работы
	12663,02
	371,36
	173,45 20,12

	ИТОГО
	12663,02
	371,36
	173,45 20,12

	Итого материалы
	12118,20
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	173,45
	
	173,45

	Итого ФОТ
	391,48
	371.36
	id |2

	Накладные расходы 118,00% ФОТ (от 391.48)
	461,95
	
	

	Счетная прибыль 63,00% ФОТ (от 391,48)
	246,63
	
	

	ИТОГО Обшестрсительные p:i5ou.i
	13371,60
	
	

	ИТОГО
	29139,18
	2382,25
	360,85 34,02

	11акла;ише расходы
	2116,61
	
	

	Смешан прибыль
	1463,60
	
	

	ИТОГ О ПО СМЕТЕ
	32719,39
	
	

	В ценах 2 квартала 2ОО7г к=3,65 (распор Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г ча №77-р) (32 719,41 х 3,65)
	119425,84
	
	

	Ремонтные работы (19 347,81 х 3,65)
	70619,50
	
	

	Крыши, кровли (1 7 102,65 х 3,65)
	62424,67
	
	

	Малярные работы (348,02 х 3,65)
	1270,27
	
	

	Проемы (164,98 х 3,65)
	602,18
	
	

	Штукатурные работы (1 732,16 х 3,65)
	6322,38
	
	

	Общестроительные работы (13 371,60 х 3,65)
	48806,34
	
	

	Деревянные конструкции (13 371,60 х 3,65)
	48806,34
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	119425,84
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.                    2.
	3.
	4.           5.               6.
	7
	8.
	9.
	10.
	11.

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	2388.52
	
	

	Итого с непредвиденными
	121814,36
	
	

	НДС 18%
	21926.58
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	143740,94
	
	


