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Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №79
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 98-2007-2
(локальная смета)
на Устройство металлического забора

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость 497 234,68 руб.
Средства на оплату труда 6263,47 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.
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Состави,
Провери
тъ/подписъ(инициалы, фамилия)]
Кучиев Т.Ю.
'ость, подпись ( инициалы, фамилия) ^
Балбашов А.Ю.
Гранд-СМЕТА
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	№ ппС
	боснов        ание
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./
3/пМех.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.

	Раздел 1. Ограждение

	1
	ТЕР 1-02-05 8-2
	Копание ям вручную без креплений для
	100
	0,17
	2511,60
	2511,60
	
	426,97
	426,97
	

	
	
	стоек и столбов без откосов глубиной до
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,7 м группа грунтов 2
	грун
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР 1-02-06 1-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлова-
	100
	0,1
	835,92
	835,92
	
	83,59
	83,59
	

	
	
	нов и ям, группа грунтов 2
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	грун
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР6-01-001-2
	Устройство бетонных фундаментов общего
	100
	0,135
	79873,03
	5253,26
	2762,09
	10782,86
	709,19
	372,88

	
	
	назначения под колонны объемом до 3 мЗ
	мЗ
	
	
	
	441,38
	
	
	59,59

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	буто
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бето
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на в
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР16-02-001-6
	Монтаж столбов из трубы 57 мм (2,5x51)
	100 м
	1,275
	5258,73
	452,58
	81,73 2,95
	6704,88
	577,04
	104,21 3,76

	
	
	
	тру-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР7-0 1-055-1
	Устройство ворот распашных с установкой
	100
	0,01
	57786,67
	21807,85
	14213,07
	577,87
	218,08
	142,13

	
	
	столбов металлических
	шт.
	
	
	
	1676,23
	
	
	16,76

	6
	СЦМ-203-0544
	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0
	м2
	8
	414,05
	
	
	3312,40
	
	

	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	СЦМ- 103-0008
	Трубы стальные сварные водогазопровод-
	м
	6
	56,32
	
	
	337,92
	
	

	
	
	ные с резьбой черные легкие (неоцинко-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ванные) диаметр условного прохода 80 мм,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщина стенки 3.5 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР7-01-055-8
	Устройство калиток с установкой столбов
	100
	0,01
	13760,98
	9754,41
	334,61
	137,61
	97,54
	3,35

	
	
	
	
	
	
	
	1 07
	
	
	0 01

	
	
	металлических
	шт.
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.

	9
	СЦМ-203-0548
	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0м
	м2
	2
	205,72
	
	
	411,44
	
	

	10
	СЦМ- 103-0008
	Трубы стальные сварные водогазопровод-ные с резьбой черные легкие (неоцинко-ванные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм
	м
	6
	56,32
	«
	
	337,92
	
	

	И
	ТЕР9-06-024-10
	Монтаж ограждений из гнутого профиля
	1т кон-стру кций
	6,1
	857,89
	423,16
	325,45 6,99
	5233,13
	2581,28
	1985,25 42,64

	12
	СЦМ-20 1-0760
	Отдельные конструктивные элементы ог​раждений с преобладанием гнутых профи​лей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т
	т
	6,1
	11172,10
	
	
	68149,81
	
	

	13
	ТЕР15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверх​ностей решеток, переплетов, труб диамет​ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок
2
	100 м2 окра-ши-вае-мой по​верх нос-ти
	2
	1254,87
	723,39
	2,44 0,12
	2509,74
	1446,78
	4,88 0,24

	Итого прямые затраты по смете
	99006,14
	6140,47
	2612,70 123,00

	Общестроительные работы
	13803,16
	2666,53
	377,76 59,83

	ИТОГО
	13803,16
	2666,53
	377,76 59,83

	Итого материалы
	10758,87
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	377,76
	
	377,76

	Итого ФОТ
	2726,36
	2666,53
	59,83

	Накладные расходы
	2850,36
	
	

	80,00% ФОТ (от 5 10,56)
	408,45
	
	

	120,00% ФОТ (от 768,78)
	922,54
	
	

	105,00% ФОТ (от 1447,02)
	1519,37
	
	

	Сметная прибыль
	1617,57
	
	

	45,00% ФОТ (от 510,56)
	229,75
	
	

	77,00% ФОТ (от 768,78)
	591,96
	
	

	55,00% ФОТ (от 1 447,02)
	795,86
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	И.

	ИТОГО Общестроительные работы
	18271,09
	
	

	Сантехнические работы
	6704,88
	577,04
	104,21 3,76

	ИТОГО
	6704,88
	577,04
	104,21 3,76

	Итого материалы
	6023,64
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	104,21
	
	104,21

	Итого ФОТ
	580,80
	577,04
	3,76

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 580,80)
	743,42
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 580,80)
	482,06
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	7930,37
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	78498,10
	2896,90
	2130,73 59,41

	ИТОГО
	78498,10
	2896,90
	2130,73 59,41

	Итого материалы
	73470,48
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	2130,73
	
	2130,73

	Итого ФОТ
	2956,31
	2896,90
	59,41

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 2 956,31)
	2660,68
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 2 956,31)
	2512,86
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	83671,64
	
	

	ИТОГО
	99006,14
	6140,47
	2612,70 123,00

	Накладные расходы
	6254,46
	
	

	Сметная прибыль
	4612,50
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	109873,10
	
	

	В ценах 3 квартала 2007г (109 873,10 х 3,76)
	413122,86
	
	

	Общестроительные работы (18 271,09 х 3,76)
	68699,30
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (1 148,76 х 3,76)
	4319,34
	
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (12 297,36 х 3,76)
	46238,07
	
	

	Отделочные работы (4 824,97 х 3,76)
	18141,89
	
	

	Сантехнические работы (7 930,37 х 3,76)
	29818,19
	
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7 930,37 х 3,76)
	29818,19
	
	

	Монтаж металлоконструкций (83 671,64 х 3,76)
	314605,37
	
	

	Строительные металлические конструкции (83 671,64 х 3,76)
	314605,37
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.                     2.                                                   3.                                         4.          5.              6.                 7.                  8.
	9.
	10.
	11.

	в т.ч. Строительные работы
	413122,86
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	8262,46
	
	

	Итого с непредвиденными
	421385,32
	
	

	НДС 18%
	75849,36
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	497234,68
	
	


