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Капитальный ремонт автодорог гор.Владикавказа РСО-Алания (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23
(локальная смета)
на покрытие автодороги, ул.Таутиева
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
дефектный акт
Сметная стоимость руб.
2 283 564,00
Средства на оплату труда руб.
70806
Составлен(а) в текущих ценах по состояйшо Ш 1.01.2000 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на
ед.
	Т/з осн. раб. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Ст-ть обор-я
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР1-01-013-15
	Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 мЗ, группа грунтов 3
	ЮООмЗ
	3,2
	6233,93
	284,98
	5937,74
	880,17
	
	19949
	912
	19001
	2817
	31,77
	101,664

	2
	ТЕР 1-0 1-0 14-5
	Разработка грунта на тротуарах и въездах в дома с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 2
	ЮООмЗ
	0,8
	7204,58
	280,94
	6914,68
	1239,14
	
	5764
	225
	5532
	991
	31,32
	25,056

	3
	ТЕР1-02-057-2
ОЗП*1,2; Т3*1,2
	Дораб. грунта вручную, группа грунтов 2 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка грунта вручную (ОЗП*1,2)
	ЮОмЗ
	1Д
	1657,66
	1657,66
	
	
	
	1823
	1823
	
	
	184,8
	203,28

	4
	ТЕР1-02-057-1
	Погрузка грунта после доработки вручную на а/самосвалы
	ЮОмЗ
	1,1
	1058,46
	1058,46
	
	
	
	1164
	1164
	
	
	118
	129,8

	5
	ТЕР1-02-027-2
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	8
	123,15
	
	123,15
	18,92
	
	985
	
	985
	151
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	29685
	4124
	25518
	3959
	
	459,8

	Общестроительные работы
	29685
	4124
	25575
	3959
	
	459,8

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	4446
	619
	3828
	594
	
	68,97

	ИТОГО
	34131
	4743
	29346
	4553
	
	528,77

	Накладные расходы
	8289
	
	
	
	
	

	95.00% ФОТ (от 5 686,75)
	5402
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 3 608,70)
	2887
	
	
	
	
	


	I
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Сметная прибыль
	3797
	
	
	
	
	

	42,50% ФОТ (от 5 686,75)
	2417
	
	
	
	
	

	38,25% ФОТ (от 3608,70)
	1380
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	46218
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	4446
	619
	3828
	594
	
	68,97

	ИТОГО
	34131
	4743
	29346
	4553
	
	528,77

	Накладные расходы
	8289
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3797
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	46218
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Транспорт грунта

	6
	ССЦт.2.8
	Транспорт грунта на расстояние до 7 км
	т
	7398
	12,45
	
	12,45
	
	
	92105
	
	92105
	
	
	

	7
	ТЕР1-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 2
	ЮООмЗ
	4,11
	410,29
	32,74
	368,59
	65,74
	
	1686
	135
	1515
	270
	3,65
	15,0015

	Итого прямые затраты по разделу 2
	93791
	135
	93620
	270
	
	15

	Общестроительные работы
	93791
	135
	93620
	270
	
	75

	ИТОГО
	93791
	135
	93620
	270
	
	15

	Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 405,00)
	385
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 42,50% ФОТ (от 405,00)
	172
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	94348
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	93791
	135
	93620
	270
	
	15

	Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 405,00)
	385
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 42,50% ФОТ (от 405,00)
	172
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	94348
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Дорожное покрытие

	Проезды

	8
	ТЕР27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	ЮОмЗ
	6
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	
	14667
	869
	13731
	1278
	15,72
	94,32

	9
	СЦМ-408-0122
	Песок природный для строительных работ: средний
	мЗ
	660 6*110
	149,48
	
	
	
	
	98657
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-04-003-
2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двухслойных нижний слой толщиной 12 см (15 см)
	1000м2
	12
	2568,73
	243,5
	2301,81
	315,48
	
	30825
	2922
	27622
	3786
	25,74
	308,88

	11
	СЦМ-408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	мЗ
	1824 12*152
	129,8
	
	
	
	
	236755
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР27-04-003-
2 ОЗП*0,25; ЭМ*0,25; ЗПМ*0,25; МАТ*0,25
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двухслойных нижний слой толщиной 3 см Обоснования коэф-в: поправка (П3*0,25)
	1000м2
	12
	642,18
	60,88
	575,45
	78,87
	
	7706
	731
	6905
	946
	6,435
	77,22

	13
	СЦМ-408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	мЗ
	456 12*152 *0,25
	129,8
	
	
	
	
	59189
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	14
	ТЕР27-04-005-
	Устройство оснований толщиной 15 см (10 см)
	1000м2
	12
	54887,01
	346,68
	6063,87
	828,78
	
	658644
	4160
	72766
	9945
	36,96
	443,52

	
	2
	из щебня фракции 40-70 мм (при укатке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных материалов с пределом прочности на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двухслойных верхнего слоя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР27-04-005-
	На 5 см изменения толщины слоя исключать к
	1000м2
	-12
	16016,95
	
	1291,35
	184,45
	
	-192203
	
	-15496
	-2213
	
	

	
	4   ОЗП*5;
	нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*5; ЗПМ*5;
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*5;ТЗ*5;
	поправка (173*5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР27-06-020-
	Устройство покрытия толщиной 4 см (7 см) из
	1000м2
	7
	3244,82
	423,6
	2566
	320,91
	
	22714
	2965
	17962
	2246
	38,3
	268,1

	
	2
	горячих асфальтобетонных смесей плотных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистых типа АБВ, плотность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных материалов 3 т/мЗ и более
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	СЦМ-101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60
	т
	0,0812
	2044,78
	
	
	
	
	166
	
	
	
	
	

	
	
	первый сорт
	
	7*0,011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	СЦМ-4 10-0001
	Смеси асфальтобетонные дорожные,
	т
	714
	370,16
	
	
	
	
	264294
	
	
	
	
	

	
	
	аэродромные и асфальтобетон (горячие и
	
	7*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплые для плотного асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР27-06-021-
	При изменении толщины покрытия на 3 см
	1000м2
	1
	22,5
	6
	16,5
	
	
	158
	42
	116
	
	0,54
	3,78

	
	2   ОЗП*6;
	добавлять к норме 27-06-020-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*6; ЗПМ*6;
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*6; Т3*6;
	поправка (П3*6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	СЦМ-101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60
	т
	0,063
	2044,78
	
	
	
	
	129
	
	
	
	
	

	
	
	первый сорт
	
	7*0,009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	СЦМ-4 10-0001
	Смеси асфальтобетонные дорожные,
	т
	537,6
	370,16
	
	
	
	
	198998
	
	
	
	
	

	
	
	аэродромные и асфальтобетон (горячие и
	
	7*76,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплые для плотного асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР27-06-020-
	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см)
	1000м2
	1,3
	3244,82
	423,6
	2566
	320,91
	
	4218
	551
	3336
	417
	38,3
	49,79

	
	2
	въездов из горячих асфальтобетонных смесей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных материалов 3 т/мЗ и более
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	СЦМ-101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60
	т
	0,0151
	2044,78
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	

	
	
	первый сорт
	
	1,3*0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	СЦМ-410-0001
	Смеси асфальтобетонные дорожные,
	т
	132,6
	370,16
	
	
	
	
	49083
	
	
	
	
	

	
	
	аэродромные и асфальтобетон (горячие и
	
	1,3*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	теплые для плотного асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	25
	ТЕР27-06-021-
2   ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; Т3*4; ТЗМ*4
	При изменении толщины покрытия на 2 см добавлять к норме 27-06-020-2 Обоснования коэф-в: поправка (П3*4)
	1000м2
	1,3
	15
	4
	1
	
	
	20
	5
	14
	
	0,36
	0,468

	26
	СЦМ-101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт
	т
	0,0078 1,3*0,0 06
	2044,78
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	

	27
	СЦМ-410-0001
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	66,56 1,3*51,
2
	370,16
	
	
	
	
	24638
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР27-10-001-6
	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л
	1т
	0,17
	274,03
	78
	196,03
	
	
	47
	13
	33
	
	7,13
	1,2121

	29
	ТЕР27-02-010-
2
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100м
	18
	5008,01
	739,5
	86,94
	10,56
	
	90144
	13311
	1565
	190
	76,08
	1369,44

	30
	СЦМ-403-0052
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	мЗ
	81
	1901,56
	
	
	
	
	154026
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР7-0 1-006-4
ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; Т3*0,8; ТЗМ*0,8
	Демонтаж плит перекрытия колодцев площадью до 5 м2 Обоснования коэф-в: демонтаж (ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; МАТ*0)
	100шт.
	0,47
	4610,79
	1417,06
	3193,73
	310,98
	
	2167
	666
	1501
	146
	135,864
	63,8561

	32
	ТЕРр66-22-1
	Поднятие горловин колодцев с заменой чугунных люков
	1 люк
	47
	967,72
	44,44
	7,41
	
	
	45483
	2089
	348
	
	4,53
	212,91

	33
	ТЕР7-01-006-4
	Укладка плит перекрытия колодцев площадью до 5 м2
	100шт.
	0,47
	20453,99
	1771,33
	3992,16
	388,72
	
	9613
	833
	1876
	183
	169,83
	79,8201

	34
	СЦМ-445-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	мЗ
	15,04
	1550,93
	
	
	
	
	23326
	
	
	
	
	

	Тротуары

	35
	ТЕР27-07-001-
1
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (5 см)
	100м2
	27
	4044,99
	161,48
	17,92
	0,66
	
	109215
	4360
	484
	18
	15,12
	408,24

	36
	ТЕР27-07-001-
2   ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; Т3*4; ТЗМ*4
	При изменении толщины покрытия на 2 см добавлять к норме 07-001-1 Обоснования коэф-в: поправка (П3*4)
	100м2
	27
	2605,24
	99,12
	7,32
	
	
	70341
	2676
	198
	
	9,28
	250,56

	Итого прямые затраты по разделу 3
	1983067
	36193
	132961
	16942
	
	3632,12

	Общестроительные работы
	1937584
	34104
	132613
	16942
	
	3419,21

	Стесненные условия ОЗП-15%,ЭМ-15%,ЗПМ-15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	25008
	5116
	19892
	2541
	
	512,88


	\    \            2                                                    3                                        |45|б78910
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ИТОГО
	1962592
	39220
	152505
	19483
	
	3932,09

	Накладные расходы
	83106
	
	
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 56 600,70)
	80373
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 2 102,20)
	2733
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	47224
	
	
	
	
	

	80,75% ФОТ (от 56 600,70)
	45705
	
	
	
	
	

	72,25% ФОТ (от 2 102,20)
	1519
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	2092921
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	45483
	2089
	348
	
	
	212,91

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	366
	313
	52
	
	
	31,94

	ИТОГО
	45849
	2402
	400
	
	
	244,85

	Накладные расходы 108,00% ФОТ (от 2 402,35)
	2595
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 68,00% ФОТ (от 2 402,35)
	1634
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	50077
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	25373
	5429
	19944
	2541
	
	544,82

	ИТОГО
	2008440
	41622
	152905
	19483
	
	4176,93

	Накладные расходы
	85700
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	48858
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	2142998
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	2106543
	40452
	252099
	21171
	
	4106,92

	Общестроительные работы
	2061060
	38363
	251751
	21171
	
	3894,01

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	29454
	5734
	23720
	3135
	
	581,85

	ИТОГО
	2090514
	44097
	275471
	24306
	
	4475,86

	Накладные расходы
	91780
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 6 091,75)
	5787
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 3 608,70)
	2887
	
	
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 56 600,70)
	80373
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 2 102,20)
	2733
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	51193
	
	
	
	
	

	42,50% ФОТ (от 6 09 1,75)
	2589
	
	
	
	
	

	38,25% ФОТ (от 3608,70)
	1380
	
	
	
	
	

	80,75% ФОТ (от 56 600,70)
	45705
	
	
	
	
	

	72,25% ФОТ (от 2 102,20)
	1519
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	2233487
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы
	45483
	2089
	348
	
	
	212,91

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМИ5%,ТЗ=15%,ТЗМ=15%
	366
	313
	52
	
	
	31,94

	ИТОГО
	45849
	2402
	400
	
	
	244,85

	Накладные расходы 108,00% ФОТ (от 2 402,35)
	2595
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 68,00% ФОТ (от 2 402,35)
	1634
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	50077
	
	
	
	
	


	1                  2                                                     3                                        |4|5б|789|Ю
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=1 5%. ТЗМ=1 5%
	29819
	6048
	23772
	3135
	
	613,79

	ИТОГО
	2136362
	46500
	275871
	24306
	
	4720,71

	Накладные расходы
	94375
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	52827
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	2283564
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	2283564
	
	
	
	
	


Составил Проверил

Л.О.Гюльназарян С.С.Кочиев
[image: image3.png]




Капитальный ремонт автодорог гор.Владикавказа РСО-Алания (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24-2
(локальная смета)
на ливневую канализацию, ул.Тельмана

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Объемы работ
Сметная стоимость руб.
1 234 494,00
Средства на оплату труда руб.
32974
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1.01.2000 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	раб. на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Земляные работы
	
	

	1
	ТЕР1-01-003-
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с
	ЮООмЗ
	2,4
	4312,3
	154,55
	4157,75
	580,98
	
	10350
	371
	9979
	1394
	17,23
	41,352

	
	15
	ковшом вместимостью 0,5 мЗ, группа грунтов 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР1-02-057-3
	Доработка грунта вручную в траншеях
	ЮОмЗ
	0,8
	2669,47
	2669,47
	
	
	
	2136
	2136
	
	
	297,6
	238,08

	
	ОЗП*1,2;
	глубиной до 2 м без креплений с откосами,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13*1,2
	группа грунтов 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент (ОЗП*1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	СЦМ-408-0200
	Стоимость и привоз гравийно-песчаной смеси
	мЗ
	1870
	129,8
	
	
	
	
	242726
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР1-02-061-2
	Засыпка вручную траншей песчано-гравийной
	ЮОмЗ
	1,87
	835,92
	835,92
	
	
	
	1563
	1563
	
	
	97,2
	181,764

	
	
	смесью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР1-01-033-2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещ.
	ЮООмЗ
	1,638
	626,58
	
	626,58
	137,75
	
	1026
	
	1026
	226
	
	

	
	
	грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кВт (л.с.),песчано-гравийная смесь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР1-01-033-8
	При перемещении грунта на последующие 5 м
	ЮООмЗ
	1,638
	309,4
	
	309,4
	68,02
	
	507
	
	507
	111
	
	

	
	
	добавлять к норме 01-01-033-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР1-02-001-1
	Уплотнение грунта прицепными катками на
	ЮООмЗ
	1,638
	1637,02
	
	1637,02
	285,49
	
	2681
	
	2681
	468
	
	

	
	
	пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	одному следу при толщине слоя 25 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	8
	ТЕР1-01-013-14
	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 мЗ, группа грунтов 2
	ЮООмЗ
	2,48
	4785,46
	135,27
	4641,23
	688,07
	
	11868
	335
	11510
	1706
	15,08
	37,3984

	Раздел 2. Общестроительные работы

	9
	ТЕР23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 мЗ
	12
	1773,64
	95,68
	33,68
	4,05
	
	21284
	1148
	404
	49
	10,2
	122,4

	10
	ТЕР23-01-007-3
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 600 мм
	100м
	10
	4826,38
	1316,95
	1607,52
	168,08
	
	48264
	13170
	16075
	1681
	123,31
	1233,1

	И
	ссц446-1030-526
	Стоимость ж/б труб дбООмм
	шт
	200
	2884,82
	
	
	
	
	576964
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР23-03-007-
3
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в грунтах сухих
	10 мЗ железобет онных, бетон, и кирпичи, конструкц ий колод
	3
	18217,13
	1609,48
	3707,66
	457,42
	
	54651
	4828
	11123
	1372
	162,41
	487,23

	13
	СЦМ-103-0750
	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	шт
	50
	644,12
	
	
	
	
	32206
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР6-01-005-1
	Наращивание горловин колодцев
	ЮОмЗ
	0,01
	78781,83
	4289,24
	3861,8
	535,96
	
	788
	43
	39
	5
	441,28
	4,4128

	15
	ТЕР7-06-001-1
	Укладка плит перекрытия
	ЮОмЗ
	0,388
	19657,33
	3938,46
	7660,27
	866,57
	
	7627
	1528
	2972
	336
	372,96
	144,709

	16
	СЦМ-445-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	мЗ
	38,8
	1550,93
	
	
	
	
	60176
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР23-04-011-1
	Установка люка
	1 шт.
	20
	18,77
	12,98
	5,18
	
	
	375
	260
	104
	
	1,31
	26,2

	18
	СЦМ-103-0754
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	20
	619,04
	
	
	
	
	12381
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Транспортировка грунта

	19
	ссцт8
	Транспортировка грунта
	т
	4836
	16,72
	
	16,72
	
	
	80858
	
	80858
	
	
	

	20
	ТЕР1-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	ЮООмЗ
	2,48
	410,29
	32,74
	368,59
	65,74
	
	1018
	81
	914
	163
	3,65
	9,052

	Итого прямые затраты по смете
	1169449
	25463
	138192
	7511
	
	2525,7

	Общестроительные работы
	1169449
	25463
	138192
	7511
	
	2525,7

	ИТОГО
	1169449
	25463
	138192
	7511
	
	2525,7

	Накладные расходы
	39305
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 4 855,00)
	4612
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 3 699,00)
	2959
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 24 372,00)
	31684
	
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 48,00)
	50
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	25740
	
	
	
	
	


	1|2|                                        3                                                 45|678|910
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	50,00% ФОТ (от 4 855,00)
	2428
	
	
	
	
	

	45,00% ФОТ (от 3 699,00)
	1665
	
	
	
	
	

	89,00% ФОТ (от 22 508,00)
	20032
	
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 48,00)
	31
	
	
	
	
	

	85,00% ФОТ (от 1 864,00)
	1584
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	1234494
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1169449
	25463
	138192
	7511
	
	2525,7

	Накладные расходы
	39305
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	25740
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	1234494
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1234494
	
	
	
	
	


Составил Проверил

С.Б.Болиева С.С.Кочиев
ти



•ладикавказа
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Согласовано:
Зам. Главы АМС г. Владикавказа
Тамаев М.М
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на поставку и установку   металлического ограждения   по ул.
Церетели - Ботоева
(наименование стройки)
сметная стоимость - 687,2 т.р
составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2008 г.
	(Ь П/П
	поз.       по смете
	Наименование работ
	номер единичной шспенки
	единица измерения
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	количество
	цена за етшншгу
	в. т.ч з/п
	стоимость
	в т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9

	1
	
	устройство   бетонной монолитной стенки
	6-01-024-3
	ЮОмЗ
	0,018
	103593,8
	11215,86
	1865
	202

	2
	
	сетка кладочная
	75/4,05
	м2
	57,4
	18,5
	
	1062
	

	3
	
	улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: столбов
	15-02-001-3
	100м2
	1,1
	2466,23
	1295,84
	2713
	1425

	4
	
	установка бетонной "шапки" вес : до 0,5 тн
	7-05-030-9
	100шт
	0,78
	2682,07
	685,43
	2092
	535

	5
	
	бетонная "шапка" 0,7x0,7
	АБЗ
500/4,05/1,18
	шт.
	78
	104,6
	
	8159
	

	6
	
	установка м/ограждений
	68-23-2 прим
	м2
	84,7
	108,15
	97,83
	9160
	8286

	7
	
	м/ограждение   2,05x0,55 -из чугунных секций (0,5x0,5)
	к- 14.04.08 5641,8/4,05/1,1 8
	шт.
	77
	1180,5
	
	90899
	

	8
	
	масляная покраска металлических поверхностей решеток ограждения за 2 раза
	15-04-030-4
	100м2
	1,69
	1254,87
	723,98
	2121
	1224

	«К
	
	окраска бетонных поверхностей   фасадной краской
	15-04-012-3
	100м2
	3,46
	797,74
	100,8
	2760
	349



т    *,  т    ч*  т
	
	всего
	120830                      12020

	накладные расходы    от ФОТ
	
	

	105%
	сб. 15
	3 148                              2998

	155%
	сб.7
	829                                 535

	120%
	сб.6
	242                                 202

	104%
	сб68
	8618                              8286

	плановые накопления    от ФОТ
	
	

	55%
	сб. 15
	1 649                              2998

	100%
	сб.7
	535                                 535

	77%
	сб.6
	155                                 202

	60%
	сб68
	4 972                              8286

	Итого
	
	140 977

	ИТОГО С ИНД.
	4,05
	570 956

	непредвиденные  затраты
	0,02
	11419

	итого
	
	582 375

	НДС
	18%
	104 827

	Всего
	
	687 202
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Составил:

Проверил:


