Гранд-СМЕТА
            Приложение №3

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №91
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 66-2007
(локальная смета)
на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 79 183,92 руб.
Средства на оплату труда 1905,63 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
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Гранд-СМЕТА
	N" ни
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	II.

	Раздел 1. Мягкая кровля

	1
	ТЕРр58-07-2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными соста​вами с заменой 2 слоев
	100
м2 по​кры​тий
	1.75
	4462,54
	432,55
	56,27 3,24
	7809,45
	756,96
	98,47 5,67

	2
	СЦМ-101-0852
	Вычетается из расценки рубероид кровель​ный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506
	м2
	407.7 5
	7,78
	
	
	-3172,29
	
	

	3
	СЦМ-101-0861
	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0
	м2
	407.7 5
	9,64
	
	
	3930,71
	
	

	Итого прямые утраты по разделу 1
	8567,87
	756,96
	98,47 5,67

	Ремонтные работы
	8567,87
	756.96
	98,47 5,67

	ИТОГО
	8567,87
	756,96
	98,47 5,67

	Итого материалы
	7712,43
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	98,47
	
	98,47

	Итого ФОТ
	762,63
	756.96
	5,67

	Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 762,63)
	632,98
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 762,63)
	495,71
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	9696,56
	
	

	ИТОГО
	8567,87
	756,96
	98.47 5.67

	Наклади
	е расходы 83,00% ФОТ (от 762,63)
	632.98
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 762,63)
	495,71
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	9696,56
	
	

	Раздел 2. Сантехника


Гранд-СМЕТА
	1.
	2,
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	4
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чу​гунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м тру-
00-
про-вода с фа-сон-ны-ми час​тями
	0,34
	15921,11
	2701,60
	85,92 10,81
	5413,18
	918,54
	29,21 3,68

	5
	ТЕРр65-09-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм
	100 м тру-бо-про-во-дов
	0.21
	5007,71
	1048,82
	63.84 2.52
	1051,62
	220,25
	13,41
0,53

	Итого прямые затраты по разделу 2
	6464,80
	1138,79
	42,62 4,21

	Ремонтные работы
	6464,80
	1138,79
	42,62 4,21

	ИТОГО
	6464,80
	1138,79
	42,62 4,21

	Итого материалы
	5283,38
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	42,62
	
	42,62

	Итого ФОТ
	1143,00
	1138,79
	4,21

	Накладные расходы 103,00% ФОТ (oi 1 143,00)
	1177.29
	
	

	Сметная прибыль 60.00% ФОТ (от 1 143,00)
	685.80
	
	

	ИТОГО Ремонтные рабо1ы
	8327,89
	
	

	ИТОГО
	6464,80
	1138,79
	42.62 4.21

	Наклади
	,е расходы 103,00% ФОТ (от 1 143,00)
	1177 29
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 143,00)
	685,80
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	8327,89
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	15032,67
	1895,75
	141,09 9,88

	Ремонтные работы
	15032,67
	1895,75
	141,09 9,88

	ИТОГО
	15032,67
	1895,75
	141,09 9,88

	Итого материалы
	12995,81
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.                      2.                                                      3.                                           4.           5.               6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	П.

	Итого маш и мех-мы
	141,09
	
	141,09

	Итого ФОТ
	1905,63
	1895,75
	9,88

	Накладные расходы
	1810.27
	
	

	83,00% ФОТ (от 762,63)
	632,98
	
	

	103,00% ФОТ (от 1 143,00)
	1177.29
	
	

	Сметная прибыль
	1181,51
	
	

	65,00% ФОТ (от 762,63)
	495,71
	
	

	60,00% ФОТ (от 1 143,00)
	685,80
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	18024,45
	
	

	ИТОГО
	15032,67
	1895,75
	141,09 9,88

	Накладные расходы
	1810,27
	
	

	Сметная прибыль
	1181,51
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	18024.45
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г к-3,65 (распор. Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г за №77-р) (1 8 024,45 х 3,65)
	65789,24
	
	

	Ремонтные работы (18 024,45 х 3,65)
	65789,24
	
	

	Крыши, кровли (9 696,56 х 3,65)
	35392,44
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (8 327,89 х 3,65)
	30396,80
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	65789,24
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	

	в т ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	11епредвиденные затраты 2%
	1315,78
	
	

	Итого с непредвиденными
	67105.02
	
	

	НДС 18%
	12078,90
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	79183,92
	
	


