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ФОРМА № 4
Наименование стройки -
Объект - Работы по разметке проезжей части дорога по улицам г. Владикавказа
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 на работы по разметке проезжей части дорога по улицам г. Владикавказа
Основание - Дефектный акт от 05.06.2008г. Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость -

1521,019 ты с. руб
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	Количеств
0
	Стоимость на единицу,
	руб
	Общая еюммисть, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Основ но и зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплаты
	Всего
	Основно и зарплаты
	Экспл. машин
	[В т.ч.
1 заршта
1      гьт
	Проч. материал ы
	Осп. материал

	1
	2      — 1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	П              13
	14
	15

	1
	кальк. № 1 СОРПДЦ 2008 (0)
	Горизонтальная разметка-Осевая линия
	км
	31,31
	3268
	98
	409
	70
	102321
	3068
	12806
	2192
Ь        __]
	86447
	

	2
	кальк, № 2 СОРПЩ2008 (0)
	Горизонтальная разметка-Зебра
	10м2
	237,92
	441
	47
	179
	24
	104923
	11182
	42588
	5710
	51153
	

	3
ИТОГ
	кальк № 3 СОРГЦЦ 2008 (0)
	Вертикальная разметка-Бордюр
	Юм2
	83,2
	609
	199
	191
	38
	50669
	16557
	1589!
	_„,           _ 3162
	18221
	^

	
	X):
	257913          30807         71285
	11064        155821
	

	Итого
	257913
	30807_|_         7 285 |
	^^1ЕЕГ~"              °

	0
	0

	0
жГ
	0

	
	0

	„ ™Ц
	0
-   ..- 
    -    --   -

	-Я91   1                                                  Г)
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СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
Автомобильные дорога. Коэф.0,94 (1, 2, 3)
	Накладные расходы
	1,42
	59456,82
	0
	С
	0


Г

	"

	Итого
	
	357147,27
	30807
	,
71285
	155821

	Технадзор
	1,4%
	5000,06
	0
	0
	

	Итого
	
	362147,33
	30807
	71285
	155821

	В текущих ценах                                      /~"*"--^
	4,2
	1521018,79
	0
	0
	0

	Итого                                                       / о® ^ГТ^
1,                                                                                                                       ..    _        ™,   и-.... 
 
                                                                                                                                     /                  1-'П/                                           /3   [1                ^"^
	
	1521018,79
	0
	0
	0


V,

Дефектная ведомость
на работы по разметке проезжей части дороги по улицам г. Владикавказа
от 05.06.2008г.
г. Владикавказ
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председателя комиссии - зам. начальника УДСБ и О- Ваниева С.К.
гл. специалиста УДСБ и О - Гиоева И.А.
ведущего специалиста УДСБ и О - Цахилова А.А.
при обследовании основных дорог г. Владикавказа выявили ряд следующих работ подлежащих
выполнению на устройство горизонтальной и вертикальной разметок краской:
	Номера п/п
	Наименование и характеристика строительных работ
	Ед. изм.
	К-во един.

	1
	2
	3
	4

	
	Нанесение дорожной краски на поверхность.                                 I. Горизонтальная разметка
	
	

	
	а) Осевые, в т.ч.
	км
	31,31

	
	пр. Коста - полностью
	км
	9

	
	Ген.Плиева-полностью
	км
	1,42

	
	Кирова от Маркова до Миллера
	км
	3,55

	
	Ленина-полностью
	км
	1,345

	
	Московская от Калинина до Леонова
	км
	4,18

	
	Иристонская-полностью
	км
	3,875

	
	Бесланское шоссе
	км
	2,32

	
	Ватутина от Хетагурова до Карцинского шоссе
	км
	4,65

	
	Владикавказская от Московской до Гагкаева
	км
	0,97

	
	б) Зебра, в т.ч.
	м2
	2379,2

	
	Красногвардейская
	м2
	59,2

	
	Коцоева-Мамсурова
	м2
	41,6

	
	пр. Коста - Пашковского
	м2
	41,6

	
	пр. Коста- Таутиева
	м2
	81,6

	
	Г.Плиева- К.Маркса
	м2
	75,2

	
	Кесаева-кафе
	м2
	11,2

	
	Московская-пр. Коста
	м2
	112

	
	Московская-Гугкаева
	м2
	94,4

	
	Московская-А. Кесаева
	м2
	100;8

	
	Калинина-Галковского
	м2
	22,4

	
	пр. Коста - м-н "Дуг"
	м2
	76,8

	
	Московская-м-н "Форум"
	м2
	32

	
	Московская-м-н "Консул"
	м2
	32

	
	Московская-Леонова
	м2
	107,2

	
	Ленина-Церетели
	м2
	102,4

	
	пр. Доватора-Ковровая ф-ка
	м2
	44,8

	
	Владикавказская-стоматолог.пол-ка
	м2
	38,4

	
	Владикавказская-маг."Алан"
	м2
	142,4

	
	А.Кесаева-Весенняя
	м2
	84,8

	
	Авг.Событий-Л. Толстого
	м2
	57,6

	
	Авг.Событий- Титова
	м2
	12,8

	
	Авг.Событий- О. Кошевого
	м2
	12,8

	
	Авг.Событий- Курская
	м2
	12,8

	
	Авг.Событий- Чапаева
	м2
	32


	
	Тельмана-Молодежная
	м2
	20,8

	
	Тельмана-Бугаева
	м2
	20,8

	
	Тельмана-ГМИ
	м2
	17,6

	
	Тельмана-Гвардейская
	м2
	16

	
	Тельмана-ПВУ школа
	м2
	20,8

	
	Тельмана-Мичурина
	м2
	43,2

	
	Гвардейская-уч. центр
	м2
	33,6

	
	Коцоева-Кубалова
	м2
	28,8

	
	Коцоева-Ларионова
	м2
	32

	
	Коцоева-Пашковского
	м2
	16

	
	Пашковского-К. Маркса
	м2
	64

	
	К.Маркса-осетинский театр
	м2
	91,2

	
	Ватутина-Армянская
	м2
	41,6

	
	Ватутина-МСУ
	м2
	57,6

	
	Шмулевича- Пушкинская
	м2
	118,4

	
	Кантемирова-Кабардинская
	м2
	11,2

	
	Хетагурова-Кантемирова
	м2
	60,8

	
	Кутузова-школа
	м2
	16

	
	Г.Баева-Павленко
	м2
	33,6

	
	Павленко-Осетинская
	м2
	16

	
	Бутырина- Муз. переулок
	м2
	32

	
	Ардонская-Кольбуса
	м2
	48

	
	Дзержинского-Церковь
	м2
	16

	
	Дзержинского-Ардонская
	м2
	94,4

	
	П. Нанесение вертикальной разметки вручную-бордюр, в т.ч.
	м2
	832,1

	
	Вечный огонь
	м2
	29,5

	
	Барбашова-Ардонская
	м2
	41

	
	Барбашова-Леваневского
	м2
	21

	
	Барбашова-пр. Доватора
	м2
	110,3

	
	Ч калова-Авг. Событий
	м2
	24,8

	
	Чкалова-Интернациональная
	м2
	13,5

	
	Ардонская-Затеречн.ОВД
	м2
	54,5

	
	пр. Доватора-Дзержинского
	м2
	10,5

	
	пр.Доватора-Первомайская
	м2
	23,3

	
	пр. Доватора-Гагарина
	м2
	27

	
	Кирова-Авг.Событий
	м2
	7

	
	Авг.Событий -Л.Толстого
	м2
	16,5

	
	Авг.Событий - Титова
	м2
	30

	
	Авг.Событий - О. Кошевого
	м2
	11,5

	
	Авг.Событий -Курская
	м2
	2,8

	
	Авг.Событий - Маркова
	м2
	8,3

	
	Владикавказская- Цоколаева
	м2
	23,3

	
	Владикавказская- а.Кесаева
	м2
	127,8

	
	Владикавказская- Дзусова
	м2
	40,5

	
	пр. Доватора- З.Космодемьянская
	м2
	63,5

	
	А.Кесаева-Весенняя
	м2
	28,3

	
	Весенняя-Цоколаева
	м2
	19,5

	
	Ардонская-Кольбуса
	м2
	18,5

	
	Ардонская- х.Мамсурова
	м2
	2,8

	
	Ардонская- Дзержинского
	м2
	5,3

	
	Ардонская- Плиева
	м2
	29

	
	Дзержинского-Гастелло
	м2
	11,8

	
	Плиева-Калоева
	м2
	9

	
	Плиева-Тургеневская
	м2
	5,3

	
	Плиева-Гастелло
	м2
	16
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Подписи:
Председатель комиссии Гл. специалист УДСБ и О Ведущий специалист УДСБ и О

.^

Ваниев С.К. /~иоев И А
АА
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ФОРМА № 4
Наименование стройки -Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на ремонтные работы по благоустройству дворов Северо-Западногх) МО г. Владикавказа
(Галковского, Калинина, Московская , Цоколаева. Леонова, М.Пехотинцев,
Владикавказская, Дзусова , Весенняя ,А.Кесаева ,Гугкаева Десаева , Краснодонская , пр.Коста, Щорса, Л.Шевцовой, 50 лет Октября, З.Космодемьянская. Гагкаева, Международная, пр. Доватора,
Левченко, Леваневского, г. Хетагурова. Хадарцева. Архонское шоссе, Тургенвская, Земнухова, Малиева)
Основание Дефектный акт от 25.07.2008г. Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость -

717,983 тыс.руб
	п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	Количеств о
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Основно и
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплаты
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	В т.ч. зарплат
	Проч. материал
	оск.матер

	
	
	
	
	
	
	зарплаты
	
	
	
	
	
	ы
	ы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРр68- 14-01
	Разборка бет. бордюра
	100м
	0,2
	2786.2
	676.46
	2109,74
	108,76
	557
	135
	422
	22
	0
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр68- 12-04
	Разборка покрытий и оснований:
	ЮОмЗ
	0,11
	11452,9
	2323,99
	9128.91
	493,05
	1260
	256
	1004
	54
	0
	

	
	
	асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРО 1-02-057-03
	Разработка фунта
	ЮОмЗ
	0,08
	2224.56
	2224.56
	0
	0
	178
	178
	0
	0
	0
	

	
	
	вручную в траншеях глубиной до 2 м без
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-•"'

	
	
	креплений с откосами, группа грунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 1
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	| 4
	ТЕРО 1-02-057-03 (0)
	Погрузка , откола, грунта и мусора вручную
	ЮОмЗ
	0,2
	2224.56
	2224,56
	0
	0
	445
	445
	0
	0
	0
	


эаница   1  из   4
	1
	9
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	5
	ССЦ1 0.2006
	Отвозка грунта и
	т
	39,9
	25,64
	0
	
	
	1023
	
	1023
	
	0
	0

	
	
	разобранных материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРр66-22-01
	Замена люков и кирпичных горловин
	1 люк
	10
	967,72
	44,44
	7,41
	1,56
	9677
	444
	74
	16
	9159
	

	
	
	колодцев и камер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	сч. поставщика
	Разность ст-ти люка
	1 люк
	4
	1050.74
	0
	0
	0
	4203
	0
	0
	0
	4203
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований
	1000м2
	0,12
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	6545
	42
	686
	96
	5817
	

	
	
	толщиной 1 5 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований
	1000м2
	0,225
	54539.68
	349,78
	5713,44
	799,97
	12271
	79
	1286
	180
	10907
	

	
	
	толщиной 15 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТНР27-04-005-04
	На каждый 1 см
	1000м2
	-1
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	-3203
	0
	-258
	-37
	-2945
	

	
	
	изменения толщины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя исключить 5см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТКР27-04-005-01
	Устройство оснований
	1000м2
	0,18
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	9817
	63
	1028
	144
	8726
	

	
	
	толщиной 15 см из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	П;Р27-04-005-04
	Па каждый 1 см
	1000м2
	-2
	3203,39
	0
	258,27
	36,89
	-6407
	0
	-517
	-74
	-5890
	

	
	
	изменения толщины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоя исключить 10см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Т1-Р27-04-001-01
	Устройство
	ЮОмЗ
	0,049
	2444,51
	144.78
	2288,58
	213,04
	120
	7
	112
	10
	1
	

	
	
	подстилающих и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выравнивающих слоев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оснований: из песка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	сч. поставщика
	Песок
	ЮОмЗ
	0,049
	12581
	0
	0
	0
	616
	0
	0
	0
	616
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	II <Р27-02-0 10-02
	Установка бетонного
	100м
	0,2
	5008.01
	739,5
	86,94
	11,18
	1002
	148
	17
	2
	836
	

	
	
	бордюра при других
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	видах ггокр.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Г ЦМ 403-0052
	Бордюр
	мЗ
	0,09
	1901,56
	0
	0
	0
	171
	0
	0
	0
	171
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница   2   из   4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	17
	ТКРр68- 10-02
	Устройство
	100т
	0,02
	57744,97
	948,06
	3503,5
	511,44
	1155
	19
	70
	10
	1066
	

	
	
	выравнивающего слоя из а/б смеси
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(искуств. неровности)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из
	1000м2
	0,717
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	2327
	304
	1840
	231
	183
	

	
	
	горячих асфальтобетонных смесей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	СЦМ-4 10-0031
	Смесь асфальтобетонная
	т
	69,2622
	387,03
	
	
	
	26807
	
	
	
	
	26807

	19
	ТЕР27-06-021-01 (0)
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 2см
	1000м2
	2,87
	3,91
	1
	2,91
	0
	11
	3
	8
	0
	0
	

	19.1
	СЦМ-4 10-0031
	Смесь асфальтобетонная
	т
	34,727
	387,03
	
	
	
	13440
	
	
	
	
	13440

	20
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных
	100м2
	5,16
	4044,99
	161,48
	17,92
	0,97
	20872
	833
	92
	5
	19946
	

	
	
	покрытии дорожек и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР27-07-001-02
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 2см
	100м2
	20,64
	651,31
	24,78
	1,83
	0
	13443
	511
	38
	0
	12894
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРр68-15-01 68-1 5-03 к=0,5
	Ремонт асфальтобетонного
	100м2
	1,53
	9744,67
	1097,78
	980,78
	96,045
	14909
	1680
	1501
	147
	11729
	

	
	
	покрытия дорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однослойного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной: 60 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:
131239
5147         8426
806
77419
40247
	Итого
	131239 |            5147
	8426
	117666
	499

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Коэф.0.94 (5)

	Накладные расходы
	0,95
	0
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0

	Земляные работы, выполняемые ручным способом. Коэф.0,94 (3, 4, 5)

	Накладные расходы
	0,8 |                  498.4
	0 |                   0
	0 |                                     0


Страница   3   из   4
	Сметная прибыль
	0.45
	280,35
	0
	0
	0
	о|

	Автомобильные дороги. Ко )ф. 0,94 (8, 9, 10. 11, 12, 13, 15, 16. 18. 19,20,21)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,42
	3616,74
	0
	0
	0
	0

	Сметая прибыль
	0,95
	2419,65
	0
	0
	0
	0

	I 1аружмые инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (6)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,3
	598
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,89
	409,4
	0
	0
	0
	0


Благоустройство при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (1, 2, 17, 22)
[image: image3.png]



	1 1акладные расходы
	1,04
	2415,92
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	1393,8
	0
	0
	0
	0

	Итого
	142871,26
	5147
	8426
	117666
	499

	Технадзор
	1.4%
	2000,2
	0
	0
	0
	0

	Итого
	144871,46
	5147
	8426
	117666
	499

	В текущих пенах
	4,2
	608460,13
	0
	0
	0
	0

	Итого
	608460,13
	0
	0
	0
	0

	НДС                                                                                                                                                            |                18%
	109522,82
	0
	0
	0
	0

	Итон)
	717982,95
	0
	0
	0
	0
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