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Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:
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Административное здание по ул.Тамаева,48
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 00 ? - \0
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ
на ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

93,1283 тыс, руб
5,0953 тыс. руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.
	№ mi
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	в т.ч. оплаты груда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	II

	Раздел 1. Новый Раздел Фасад

	2
	ТЕРр62-41-01
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)
	3.13
	186,58 186,58
	
	584
	584
	
	20.8
	65.104

	5.1
	ТЕРр62-25-04
	Огрунтовка фасадов сложных с: земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)
	3,74
	399.97 50,14
	21.94
	1495.89
	187,52
	82.06
	5.06
	18.9244

	9,1
	ТЕРр62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП^1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25; Т3^1,25; ТЗМ=1,25
	3,74
	1479,28 180,74
	87,94
	5532.51
	675,97
	328,9
	18,2375
	68,2082
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	9.3
	ТЕРр61-14-01
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)
	0.61
	6583.06 3895,29
	
	4015,67
	2376.13
	
	373.47
	227.8167

	10
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)
	2.95
	837.01 431.09
	5.18
	2469.18
	1271,72
	15.28
	43,5
	128.325

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	14097,25
	5095,34
	426,24
	
	508,38

	11акладные расходы
	4586,63
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2929,2
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел Фасад :
	
	
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	9494.14
	
	
	
	152.24

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	7080,88
	
	
	
	227.82

	Конструкции из кирпича и блоков
	5038,06
	
	
	
	128.32

	Итого
	21613,08
	
	
	
	508.38

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	8575.67
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	426,24
	
	
	
	

	ФОТ
	5095.34
	
	
	
	

	Накладные расходы
	4586,63
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2929,2
	
	
	
	

	В текущих ценах 21 613.08 * 3.58
	77374,83
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел Фасад
	77374,83
	
	
	
	508,38

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	14097,25
	5095.34
	426.24
	
	508.38

	Накладные расходы
	4586,63
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2929.2
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Малярные работы (ремонтно-строительные)
	9494.14
	
	
	
	152.24

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	7080,88
	
	
	
	227,82

	Конструкции из кирпича и блоков
	5038,06
	
	
	
	128,32

	Итого
	21613.08
	
	
	
	508.38

	13 том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	8575.67
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	426,24
	
	
	
	

	ФОТ
	5095,34
	
	
	
	

	Накладные расходы
	4586,63
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2929,2
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	432,26
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	22045,34
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В текущих ценах 22 045.34 * 3.58
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