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СОГЛАСОВАНО:




ДЮСШ №3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 40-2007
(локальная смета)
на ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость
131152,51руб.
Средства на оплату труда
1225,57 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.
	Н" пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осп. раб.наед.
	Т/з оси. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего


	
	
	
	
	
	Всего
	В юм числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Проемы

	1
	ТЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,02
	1491,24
	1207,49
	283,75
	25,18
	29,82
	24,15
	5,67
	0,5
	128,73
	2,5746
	2,15
	0,043

	2
	ТЕРр56-02-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,54
	444.58
	424.67
	19,91
	11.17
	240.07
	229,32
	10.75
	6.03
	46,11
	24,8994
	0,93
	0.5022

	3
	ТЕР10-01-027-
02
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 Коэф-ты к позиции: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП^О, 78; 73=0,78
	100 м2 проемов
	0,54
	3768,17
	1094,37
	738,67
	81.22
	2034.81
	590.96
	398.88
	43,86
	104,9256
	56.6598
	7,4
	3,996


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	К)
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4
	счет. №7 от 12.03.2007
	Блоки оконные индивидуальною изготовления металлопластиковые
	м>
	54
	1/') 24
	
	
	
	25878,96
	
	
	
	
	
	
	

	5
	счет. №7 от 12.03.2007г
	Подоконник металлопластиковый (30см) 300/3,58
	пм
	36,6
	83,74
	
	
	
	3066,71
	
	
	
	
	
	
	

	6
	счет. №7 от 12.03.2007г
	Отлив металлический 250/3.58
	пм
	36
	69 S3
	
	
	
	2513,88
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр61-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания но камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти
	0,075
	6665.7')
	3953,18
	24,84
	13,93
	499,93
	296,49
	1,86
	1,04
	383,06
	28,7295
	1,16
	0.087

	8
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашивае мои поверхнос
ти
	0,075
	17') 1,54
	442,73
	11,54
	0,24
	134,37
	33,2
	0,87
	0,02
	42,9
	3,2175
	0,17
	0,0128

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	34398,55
	1174.12
	418.03
	51.45
	
	116,08
	
	4.64

	Накладные расходы
	862.55
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	655.35
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Проемы :
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 роемы (ремонтно-строительные)
	564,2
	
	
	
	
	27,47
	
	0,55

	Деревянные конструкции
	2919,1
	
	
	
	
	56,66
	
	4

	Материалы
	31459,55
	
	
	
	
	
	
	

	Штукатурные работ]
	(ремонтно-строительные)
	798,35
	
	
	
	
	28,73
	
	0.09

	Отделочные работы
	175,23
	
	
	
	
	3,22
	
	0,01

	Итого
	35916,45
	
	
	
	
	116,08
	
	4,64

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	32806.4
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	418,03
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	1225.57
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	862.55
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	655.35
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007 35 916,45 * 3.58
	128580,89
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Проемы
	128580,89
	
	
	
	
	116,08
	
	4,64

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	34398.55
	1174,12
	418.03
	51,45
	
	116,08
	
	4,64

	Накладные расходы
	862,55
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	655,35
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2
	269,89
	253,47
	16,42
	6,53
	
	27,47
	
	0,55

	Накладные расходы 82%*0,7 ФОТ (от 260,00)
	149,24
	
	
	
	
	
	
	


	1                 2                                           3
	4
	5
	6                 7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Сметная прибыль 62%*0.9 ФОТ (от 260.00)
	145.08
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	564.21
	
	
	
	
	27.47
	
	0.55

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 11оз. 3
	2034,81
	590.96
	398.88
	43,86
	
	56,66
	
	4

	Накладные расходы 118%*0.7 ФОТ (от 634.82)
	524.36
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63%*0.9 ФОТ (от 634.82)
	359.94
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2919,11
	
	
	
	
	56,66
	
	4

	Материалы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4-6
	31459.55
	
	
	
	
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	499,93
	296,49
	1,86
	1,04
	
	28,73
	
	0,09

	Накладные расходы 79%*0.7 ФОТ (от 297.53)
	164.53
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 297.53)
	133,89
	
	
	
	
	
	
	

	Июго с накладными и см. прибылью
	798,35
	
	
	
	
	28,73
	
	0,09

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 11оз. 8
	134.37
	33.2
	0,87
	0.02
	
	3.22
	
	0.01

	Накладные расходы 105%*0.7 ФОТ (от 33.22)
	24.42
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%*0.9 ФОТ (от 33.22)
	16.44
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	175.23
	
	
	
	
	3.22
	
	0.01

	Итого
	35916.45
	
	
	
	
	116.08
	
	4.64

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	32806,4
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	418,03
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	1225,57
	
	
	
	
	
	
	

	11акладные расходы
	862,55
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	655.35
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	718,33
	
	
	
	
	
	
	

	11мм о с непредвиденными
	36634,78
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007 36 634,78 * 3,58
	131152.51
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО но смете
	
	
	
	
	
	131152,51
	
	
	
	
	116,08
	
	4,64
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