Администартивное Здание по ул. Мордовцева,6
на ремонт санузлов

(наименование стройки}
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость 1756124,51 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Ок.Маш./ 3/мМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Разборка

	1
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100
коро
	0,25
	2387,87
	1651,35
	736,52 45,93
	596,97
	412,84
	184,13 11,48
	179,3 44,825
	3,97 0,9925

	
	
	
	бок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр56- 10-01
	Снятие дверных полотен
	100
	0,466
	330,87
	330,87
	
	154,19
	154,19
	
	36,28
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	16,9065
	

	
	
	
	двер
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поло
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тен
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ГЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных
	100
	0.02
	1491,24
	1207,49
	283,75 25 18
	29,82
	24,15
	5,67 0 50
	128,73 2 5746
	2,15 0043

	
	
	стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	коро
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр56-02-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100
м2
	0,04
	444,58
	424,67
	19,91
11,17
	17,78
	16,99
	0,79 0,45
	46,11 1,8444
	0,93
0,0372

	
	
	
	окон
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пере-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пле-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР46-04-006-03
	Разборка стеновых панелей
	100
м2
	3.6
	400,76
	254,32
	146.44 82,15
	1442,74
	915,56
	527,18 295,74
	29,3 105,48
	6,84 24,624

	6
	ТЕР46-04-007-06
	Разборка подвесных потолков
	100
	1.1
	709,78
	662,68
	47,10
	780,76
	728,95
	51,81
	66.87
	2,2

	
	
	
	м2
	
	
	
	26,42
	
	
	29.06
	73,557
	2.42


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	7
	ТЕРр57-02-03
	Разборка покрытий полов: из керамических
	100
	1,1
	716,25
	685,42
	30,83 17,29
	787,88
	753,97
	3.3,91 19,02
	69,87 76,857
	1,44 1,584

	
	
	плиток
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРр57-02-04
	Разборка покрытий полов: цементных (стяжка)
	100
м2
	1.1
	4693,31
	1090,87
	3602,44 243,76
	5162,64
	1199,96
	3962,68 268,14
	| | |  7
122,32
	21
23,1

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРр63-07-05
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100
м2
	1.75
	982,84
	670,93
	311,91
23,18
	1719,97
	1174,13
	545,84
40,57
	74,3 130,025
	1.99
3,4825

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕРр55-05-01
	Разборка кирпичных перегородок
	100
м2
	0,584
	2632,54
	1385,17
	1247,37 77,75
	1537,40
	808,94
	728,46 45,41
	141,2 82,4608
	6,72 3,9245

	
	
	
	пере-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	горо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	док
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с иоверхиоечей: степ
	100
	5,3
	204,70
	204,70
	
	1084.91
	1084,91
	
	22,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,946
	

	
	
	и потолков кирпичных
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРр65-04-02
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов
	100
	0.14
	612 IX
	626,27
	6,21 3,48
	88,55
	87,68
	0,87 0,49
	63,84 8,9376
	0,29 0,0406

	
	
	и писсуаров
	при-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРр65-04-01
	Демонтаж санитарных приборов: умываль​ников и раковин
	100 при-
	0,11
	508,82
	503,25
	5,57 3,12
	55,97
	55,36
	0,61
0,34
	51,3 5,643
	0,26 0,0286

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Сантехника

	14
	ТЕРр65-07-2
	Смена внутренних трубопроводов из чу-
	100
	0,5
	15921,11
	2701,60
	85,92 10,81
	7960,56
	1350,80
	42,96
5,41
	233,5 116,75
	1,8
0,9

	
	
	гунных канализационных труб диаметром
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 100 мм
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	00-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ны-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ми
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	час-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тями
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	15
	ТЕРр65-07-1
	Смена внутренних трубопроводов из чу​гунных канализационных труб диаметром
	100
м
	0,38
	11800.76
	2554,66
	47,74 6,01
	4484,29
	970,77
	18,14
2,28
	220,8 83,904
	1 0,38

	
	
	до 50 мм
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ны-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ми
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	час-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тями
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРр65-06-13
	Установка санитарных приборов: чаш "Генуя"
	100 при-
	0,14
	65547,76
	19164,08
	85,92 10,81
	9176,69
	2682,97
	12,03 1,51
	1837,4 257,236
	1,8 0.252

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРр65-06-24
	Смена санитарных приборов: умывальни-
	100
	0,14
	17325,78
	2211,16
	66,83 8,41
	2425,61
	309,56
	9,36 1,18
	212 29,68
	1,4 0,196

	
	
	ков
	при-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕРр65-06-10
	Смена санитарных приборов: гибких под-
	100
	0,28
	2757,30
	546,53
	4,77 0,60
	772,04
	153,03
	1,34 0,17
	52,4 14,672
	0,1 0,028

	
	
	водок
	при-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕРр65-06-03
	Смена санитарных приборов: сифонов
	100
	0,28
	4020,68
	795,81
	13,15 1,56
	! 125.74
	222.83
	3,68
0,44
	76,3 21,364
	0,27 0,0756

	
	
	
	при-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР 17-0 1-002-03
	Установка смесителей
	10
	1,4
	93,61
	77,42
	0.1(|
	1 3 1 .05
	108,39
	0,22
	7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,8
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	СЦМ-300-0619
	Смесители общие для ванн и умывальни-
	комп
	14
	214,12
	
	
	2997,68
	
	
	
	

	
	
	ков с кнопочным переключателем СМ-ВУ-
	л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ШЛР с цельнолитым корпусом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРр65-09-12
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	0,12
	11017,48
	1714,30
	59,12
	1322,10
	205,72
	7,09
	155
	0,65

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	1 8,6
	0,078

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 25 мм
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	СЦМ-300-1485
	Кран шаровой В-В размером 1
	шт
	2
	132,50
	
	
	265,00
	
	
	
	

	24
	ТЕРр65-09-11
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	0,4
	8672,65
	1714,30
	54,88
	3469,06
	685,72
	21,95
	155
62
	0,6 0.24

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	тру-
	
	
	
	
	.
	
	
	
	

	
	
	до: 20 мм
	00-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	1 1   "___"

	25
	СЦМ-300-1484
	Кран шаровой В-В размером 3/4
	шт
	4
	87,39
	
	
	349.56
	
	
	
	

	26
	ТЕРр65-09-10
	Замена внутренних трубопроводов водо-
	100
	0.82
	6586,38
	1858,08
	54,44
	5400,83
	1523,63
	44,64
	к,к
	Ц

	
	
	снабжения из стальных труб на многослой-
	м
	
	
	
	
	
	
	
	13 '/./(,
	0,44}

	
	
	ные металл-полимерные трубы диаметром
	тру-
	
	.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до: 15 мм
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	СЦМ-300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2
	шт
	28
	58,69
	
	
	1643,32
	
	
	
	

	28
	ТЕРр65-09-02
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм
	100
м
	0,12
	4594,94
	950,05
	6.3,84
2,52
	551,39
	114,01
	7,66 0,30
	85,9 10,308
	0-1 ' О.ИММ

	
	
	
	тру-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	во-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР1 8-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100
КВТ
	0,025 2
	1449,56
	781,22
	320,22 33,16
	36,53
	19,69
	8,07 0,84
	75,7 1,9076
	6,0(1 0,1527

	
	
	
	ра-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	диа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	то-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	век-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	то-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	СЦМ-300-0556
	Радиаторы отопительные чугунные марка
	КВТ
	2,52
	370,01
	
	
	9.32,43
	
	
	
	

	
	
	МС-90, высота полная 588 мм, высота мон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тажная 500 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР 19-0 1-002-02
	Установка водонагревателей: емкостных
	1
	2
	709,96
	72,22
	11,54 0,24
	1419,92
	144,44
	23,08 0,48
	6,53 13,06
	0,17 0.31

	
	
	
	при-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	СЦМ-300-0009
	Аппараты водонагреватель! 1ыс электриче-
	шт
	2
	1137,35
	
	
	2274,70
	
	
	
	

	
	
	ские бытовые емкостные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Общестроительные работы

	33
	ТЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщи​ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100
м2
	0.26
	14744,78
	1669,37
	390,91 63,83
	3833,64
	434,04
	101,64 16,60
	170,17 44,2442
	4.:.'
1,097.'

	
	
	из кирпича: керамического одинарного
	пере-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	горо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	док
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(за
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	выче
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	том
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	34
	ТЕР08-02-001-01
	Кирпичная кладка тумб под чаши генуя
	1 мЗ
	6,5
	1070,67
	51,57
	37,25 6,21
	6959,36
	335,21
	242,13 40,37
	5,4 35.1
	0,4
2,6

	
	
	
	клад
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕРП-01-ОН-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной
	100
	1.1
	1712,98
	360,33
	31,82 15,25
	1884,28
	396,36
	35,00 16,78
	39,51 43,461
	1,27 1 ,397

	
	
	20 мм
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР1 1-01-01 1-02
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добав-
	100
м2
	6,6
	338,50
	4,56
	5,68
2,52
	2234,10
	30,10
	37.49 16,63
	0,5 3,3
	0,21 1 ,386

	
	
	лять или исключать к норме 1 1-01-011-01
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР И -01 -005-01
	Устройство гидроизоляции из полиэтиле​новой пленки на бутилкаучуковом клее, с
	100
м2
	1,1
	4684,84
	1798,33
	32,70 1,32
	5153,32
	1978,16
	35,97 1,45
	153,18 168,498
	0,36 0,396

	
	
	защитой рубероидом: первый слой
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	руе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕР 11 -01 -027-3
	Устройство покрытий на цементном рас-
	100
	1,1
	10014,68
	1203,79
	104,62 3 1 ,79
	11016,15
	1324,17
	115,08
34,97
	119,78 131,758
	2,94
3,234

	
	
	творе из плиток керамических для полов
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	одноцветных с красителем
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	СЦМ-1 01-0287
	Плитки керамические для иолов гладкие
	м2
	-
	75,75
	
	
	-8499,15
	
	
	
	

	
	
	неглазурованные одноцветные с красите-
	
	112,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	лем квадратные и прямоугольные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	счет
	Плитка керамическая 380/1.18/3.48
	м2
	112,2
	92,53
	
	
	10381,87
	
	
	
	

	41
	ТЕР 15-02-00 1-01
	Улучшенная штукатурка цементно-
	100
	5.3
	2006,00
	783,93
	67,10
27,24
	10631,80
	4154,83
	355,63 144,37
	70,88 375,664
	2,78
14,734

	
	
	известковым раствором по камню: стен
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ошту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кату-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ри-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	42
	ТЕР15-01-020-01
	Облицовка стен на цементном растворе с
	100
	5.3
	12977,61
	2251,18
	22,15 10,31
	68781,33
	11931,25
	117,40 54,64
	213,18 1129.854
	0,86 4,558

	
	
	карнизными, плинтусными и угловыми
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	плитками: в жилых зданиях по кирпичу и
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бетону
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ТЕР1 1-01-039-04
	Устройство плинтусов: из плиток керами-
	100
	2,5
	2936,05
	258,18
	4,44
	7340,13
	645,45
	11,10
	23,6 59
	0,06 0 15

	
	
	ческих
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плин
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ту.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР 15-0 1-047-06
	Облицовка потолков палстиковыми пане-
	100
	1,1
	21689,15
	8409,71
	237,39
	23858,07
	9250,68
	261,13
	806,3
	3,15

	
	
	лями по деревянному каркасу с относом 10
	м2
	
	
	
	5,04
	
	
	5,54
	886,93
	3,465

	
	
	см, с установкой нательников
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	СЦМ- 101 -2082
	Панели пластиковые
	м2
	113,3
	58,27
	
	
	6601,99
	
	
	
	

	46
	ТЕРр69-09-01
	Очистка помещений от строительного му-
	100т
	1,1
	1785,29
	1785,29
	
	1963,82
	1963,82
	
	214,32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сора
	му-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сора
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТЕРр5 1-06-01
	Погрузка грунта вручную в автомобили-
	100
	1,1
	4229,82
	697,20
	.3532,62
	4652,80
	766,92
	3885,88
	83
	42

	
	
	самосвалы с выгрузкой
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	91,3
	46,2


	
	
	
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	каталог стройце-
	Перевозка строймусора до 10 км
	тн
	ПО
	16,72
	
	
	1839,20
	
	
	
	

	
	на табл. 2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Проемы

	49
	ТЕР 10-0 1-027-04
	Установка в жилых и общественных здани-
	100
	0,04
	5132,18
	1448,33
	869.51
	205,29
	57,93
	34,78
	142,272
	8,26

	
	
	
	
	
	
	
	9365
	
	
	375
	56909
	0 3304

	
	
	ях олоков оконных с переплетами: раз-
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дельными (раздельно-спаренными) в сте-
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нах каменных площадью проема более 2 м2
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	счет.
	Блоки оконные пластиковые 3500/3.48
	м2
	4
	1005,75
	
	
	402,3,00
	
	
	
	

	51
	ТЕРЮ-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутрен​них дверных проемах: в каменных стенах
	100
м2
	0,48
	4995,74
	1101,20
	1299,45 176,27
	2397.96
	528,58
	623,74 84,61
	104,28 50,0544
	13.34 6,40.32

	
	
	площадью проема до 3 м2
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	счет.
	Блоки дверные пластиковые 4500/3.48
	м2
	48
	1293,10
	
	
	62068,80
	
	
	
	

	Раздел 5. Электромонтажные работы


	1.
	2
	3.                                          4.          5.              6.                  7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	53
	ТЕРм8-02-403-3
	Провода групповых осветительных сетей.        100         3,8              1046,76            399.97 Провод в защитной оболочке или кабель          м двух-трехжильные под штукатурку по сте​нам или в бороздах
	176,72 69,97
	3977,69
	1519,89
	671,54 265,89
	37 140,6
	5,27 20,026

	54
	ССЦ6/310
	Кабель марки ВВГЗХ2.5мм2                              1000      0,38             7880,87 м
	
	2994,73
	
	
	51,6 19,608
	25,2 9,576

	55
	ТЕРм08-03-594-13
	Светильники с люминесцентными лампами     100         0,6            14027,35          2519,40 в подвесных потолках, устанавливаемый на     шт. профиле, количество ламп в светильнике до: 2
	2784,06 1015,29
	8416,41
	1511,64
	1670,44 609,17
	221 132,6
	77,1 46.26

	56
	ССЦ6/376
	Коробка 194ухЛ 4                                                ШТ          П                   4-17
	
	45,87
	
	
	51,6 567,6
	25,2 277,2

	57
	ТЕРм8-03-591-5
	Выключатель утопленного типа при скры-       100        0,31               407,96            373.92 той проводке                                                       шт.
	9,85 0,62
	126,47
	115,92
	3,05 0,19
	32,8 10,168
	0,08 0.0248

	58
	ТЕРм8-03-591-П
	Розетка штепсельная трехполюсная                   100        0,15             2039,87            836,76 шт.
	29,56 1,86
	305,98
	125,51
	4,43 0,28
	73,4 11,01
	0,24 0,036

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	303393,04
	52979,65
	14448,60 2019,05
	5711,61
	502,54

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	313507,28
	60926,60
	16615,89 2321,90
	5711,61
	502,54

	Накладные расходы
	64835,65
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	38095,38
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-4
	798,76
	608,17
	190,59 12,43
	66,15
	1.07

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭММ5%; ЗПМ=15%"
	918,58
	699,40
	219,18 14,29
	66,15
	1,07

	Накладные расходы 82%* 1 ФОТ (от 713,69)
	585,2.3
	
	
	
	

	Сметная прибыль 62%* 1 ФОТ (от 71 3,69)
	442,49
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1946,30
	
	
	66,15
	1,07

	Работы по реконструкции зданий
	и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов).
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 5-6, 1 1
	3308,41
	2729.42
	578,99 324.80
	299,98
	27,04

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП= 1 5%; ЭМ-- 1 5%; ЗПМ= 1 5%"
	3804,67
	3138.83
	665,84
373,52
	299,98
	27,04

	Накладные расходы 1 10%*1 ФОТ (от 3 512,35)
	3863,59
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70%* 1 ФОТ (от 3 512,35)
	2458.65
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10126,91
	
	
	299,98
	27.04

	Поль (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7-8
	5950,52
	1953,93
	3996,59 287,16
	199,18
	24.68

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-15%; ЭМ=1 5%: ЗПМ=15%"
	6843,10
	2247,02
	4596,08 330,2.3
	199,18
	24,68

	Накладные расходы 80%* 1 ФОТ (от 2 577,25)
	2061,80
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	Сметная прибыль 68%* 1 ФОТ (от 2 577,25)
	1752,53
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10657,43
	
	
	199,18
	1 1 ' ..

	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 9, 38
	12736,12
	2498,30
	660,92 75,54
	261,78
	и   '

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	13210,01
	2873,05
	760,06 86,87
	261,78
	1.."

	Накладные расходы 77%* 1 ФОТ (от 2 959,92)
	2279,14
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 2 959,92)
	1479,96
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	16969,11
	
	
	261,78
	6,72

	Перегородки (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 10
	1537,40
	808,94
	728,46 45,41
	82,46
	3.92

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-] 5%; ЭМ Т 5%; 31 1М -15%"
	1768,01
	930,28
	837,73 52,22
	82,46
	3,92

	Накладные расходы 89%* 1 ФОТ (от 982,50)
	874,43
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%* 1 ФОТ (от 982,50)
	638,63
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3281,07
	
	
	82,46
	3,92

	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 12-13
	144,52
	143,04
	1,48 0,83
	14,58
	0,07

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	166,20
	164,50
	1,70 0,95
	14,58
	0,07

	Накладные расходы 74%*1 ФОТ (от 165,45)
	122,43
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 165,45)
	82,73
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	371,36
	
	
	14,58
	0,07

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование во (духа)1
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 14-15,20-21,31
	16993,50
	2574.40
	84,40 8,17
	223,51
	1,62

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%, ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	17392,32
	2960,56
	97,06 9,40
	223,51
	1,62

	Накладные расходы 128%* 1 ФОТ (от 2 969,96)
	3801.55
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83%* 1 ФОТ (от 2 969,96)
	2465,07
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	23658,94
	
	
	223,51
	1,62

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 16-19,22-28
	26501,39
	5897,47
	107,75 3,60
	551,62
	1,41

	Всею с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=1 5%; ЗПМ=1 5% "
	27402,17
	6782.09
	123,91 4,14
	551,62
	1,41

	Накладные расходы 103%*1 ФОТ (от 6 786,23)
	6989.82
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60%* 1 ФОТ (от 6 786,23)
	4071,74
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	Итого с накладными и см. прибылью
	38463,73
	
	
	551,62
	1,41

	Временные сборно-разборные здания и сооружения:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 29-30, 32
	3243,66
	19,69
	8,07 0,84
	1,91
	0.15

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМИ 5%; ЗПМ=15%"
	3247,82
	22,64
	9,28 0,97
	1.91
	0,15

	Накладные расходы 96%* 1 ФОТ (от 23,61)
	22,67
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 23,61)
	11,81
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3282,30
	
	
	1,91
	0,15

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 33-34
	10793,00
	769,25
	343,77 56,97
	79,34
	3,70

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	10959,96
	884,64
	395,34 65,52
	79,34
	3,70

	Накладные расходы 122%* 1 ФОТ (от 950,16)
	1159,20
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80%* 1 ФОТ (от 950,16)
	760,13
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	12879,29
	
	
	79,34
	3,70

	Полы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 35-37, 43
	16611,83
	3050,07
	119,56 34,86
	274,26
	3,33

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-15%; ОМ   1 5%; 31 1М   1 5%"
	17087,27
	3507,58
	137,49 40,09
	274,26
	3,33

	Накладные расходы 123%*1 ФОТ (от 3 547,67)
	4363,63
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75%* 1 ФОТ (от 3 547,67)
	2660,75
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	24111,65
	
	
	274,26
	3,33

	Отделочные работы.
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 39-42, 44-45, 48
	113595,11
	25336,76
	734,16 204,55
	2392,45
	22,76

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП^15%; ЭМ=15%; ЗПМ---15%"
	117505,74
	29137,27
	844,28
235,23
	2392,45
	22,76

	Накладные расходы 105%* 1 ФОТ (от 29 372,50)
	30841,13
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%* 1 ФОТ (от 29 372,50)
	16154,88
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	164501,75
	
	
	2392,45
	22,76

	Прочие ремонтно-строительные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 46
	1963,82
	1963,82
	
	235,75
	

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=И5%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%"
	2258,39
	2258,39
	
	235,75
	

	Накладные расходы 78%* 1 ФОТ (от 2 258,39)
	1761,54
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 2 258,39)
	1129,20
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5149,13
	
	
	235,75
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	|,1      м 1» иле Р^5оты, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	]    Итого Поз, 47
^     1 
 ^
	4652,80
	766,92
	3885,88
	91,30
	46,20

	1    .^сего с учетом "Стесненные условия 0311=1 5%; ЭМ=1 5%, ЗПМ=1 5%"
и    I1 
 ^
	5350,72
	881,96
	4468,76
	91,30
	46,20

	]     Накладны^ расходы 75%*1 ФОТ (от 881,96)
	661,47
	
	
	
	

	1 , у метная п^и5ыль 45о/0« , ФОТ (от 88 ] ,96)
	396,88
	
	
	
	

	.^ 1того с на. кладньщн и см. прибылью
и ^ . ... -^
	6409,07
	
	
	91,30
	46,20

	Ч/ ^Р6"™™^ конструкции:
	
	
	
	
	

	/ 1 Чтого Поз.  49, 5 1
	2603,25
	586,51
	658,52 88,36
	55,75
	6,73

	1 ^зсего с уч стда] "Стесненные условия ОЗП=1 5%; ЭМ= 1 5%; ЗПМ- 1 5%"
	2790,01
	674,49
	757,30 101,61
	55,75
	6,73

	/ ^Накладны,. расходь] ] ^о/,,* | Фот (от 776,10)
	915,80
	
	
	
	

	1 ^Сметная I, |)ибыль 6з<>/0*1 Фот (от 776,10)
	488,94
	
	
	
	

	/ V птого с н'<кладными и см. прибылью
	4194,75
	
	
	55,75
	6,73

	М А штериаль.
	
	
	
	
	

	А Итого По, 5п 52
, /   \
	66091,80
	
	
	
	

	/ ^Ьсегосу.,етом "Стесненные условия ОЗГЫ 5%; ОМ   15%; ЗПМ=15%"
	66091,80
	
	
	
	

	луого
	392094,59
	
	
	4830,02
	149,41

	»/ \оги по М- .нтажным работам
	
	
	
	
	

	ц / \ [того Поз   53-58
	15867,15
	3272,96
	2349,46
875,53
	881,59
	353,12

	В/ Нсегосуч, ,ом "Стесненные условия ОЗП= 15%; ЭМ= 15%; ЗПМ   15%"
	16710,51
	3763,90
	2701,88 1006,86
	881,59
	353,12

	В / ^(акладны^- расх0ды 95%* 1 ФОТ (от 4 770,76)
	4532,22
	
	
	
	

	? А четная п, )ибыль 65%* , ФОТ (от 4 770,76)
	3100,99
	
	
	
	

	' |Н\     Г° ° НЯ '^ладными и см. прибылью
	24343,72
	
	
	881,59
	353,12

	Ц);,' \ ^ОГО
	416438,31
	
	
	5711,61
	502,54

	.У Утом"ис'1е:
	
	
	
	
	

	/ \чМатериа),ы
	235964,79
	
	
	
	

	/ \ Машины  и механизмы
	16615,89
	
	
	
	

	/     ФОТ
[_/   \ 
 ^
	63248.50
	
	
	
	

	/ \ Наклад»1.,е расходы
	64835,65
	
	
	
	

	^\ сметная Придь1;1ь
	38095,38
	
	
	
	

	С/4 чянее >ДС»рожание о,68%
	2831,78
	
	
	
	

	|^         ТОГО
:;     \
	419270,09
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	Непредвиденные шр.иы !%
	8385,40
	
	
	
	

	ИТОГО С мшрг щи |. 1ММ.1ММ
	427655,49
	
	
	
	

	В иеиич -1 К11;||н.1 1.1 
 <н .127 655,49 * 3,48
	1488241,11
	
	
	
	

	ндс IX"..                                                                                      ^г-г^аа»^^^ ,
	267883,40
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
Дотш по%ж
	1756124,51
	
	
	5711,61
	502,54


Составил
инициалы, фамилия)]
Проверил
1<)и:1жпо1-п)ь. подпись? инициалы, ([н&
