	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	ТЕРр66-22-01
	Поднятие Юрлов ин
	1 люк
	2
	967.72
	44.44
	7,41
	1.56
	1936
	89
	15
	3
	1832
	

	
	
	колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-02-010-0
2
	Установка бортовых камней бетонных:   при
	100м бортового
	0.9
	5008.01
	739.5
	86,94
	11,18
	4507
	666
	78
	10
	3763
	

	
	
	других видах покрытии
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	СЦМ-403-0052
	Камни бортовые бетонные марка 400
	мЗ
	4,05
	1901.56
	0
	
	
	7701
	
	
	
	
	7701

	7
	ТЕР27-02-010-0
	Установка бетонного
	100м
	0,15
	4422.59
	739,5
	86.94
	11,18
	663
	111
	13
	2
	539
	

	
	2
	поребрика
	бортового
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	СЦМ -403-0051
	Поребрик бетонный
	мЗ
	0,27
	1884.74
	0
	
	
	509
	
	
	
	
	509

	9
	ТЕРр68-15-03
	Ремонт асфальтобетонного
	100 м2
	1,54
	11249.28
	1239.59
	1093.98
	103,01
	17324
	1909
	1685
	159
	13730
	

	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однослойного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной 70 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	апощадью ремонта до: 5 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-06-020-0 1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из
	1000м 2 покрытия
	0,8
	3244,82
	423,6
	2566
	321,54
	2596
	339
	2053
	257
	204
	

	
	
	горячих асфальтобетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смесей плотных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистых типа ЛЕВ, плотность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных материалов:
2.5-2,9тмЗ
	
	
	
	
	
	Л
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	10.1
	410-9010
	Смесь
	т
	77,28
	370,16
	
	
	
	28606
	
	
	
	
	28606

	
	
	асфал ьто бетонная.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	101-9010
	Битум.
	Т
	0,00864
	2044,78
	
	
	
	18
	
	
	
	
	18

	1 1
	ТЕР27-06-021-0
	При изменении
	1000 м2
	4,8
	3,91
	1
	2.91
	0
	19
	5
	14
	0
	0
	

	
	1
	толщины покрытия на
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5 см добавлять или
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	исключать:   к расценке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-06-020-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	410-9010
	Смесь
	т
	58,08
	370,16
	
	
	
	21499
	
	
	
	
	21499

	
	
	асфальтобетонная.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	101-9010
	Битум.
	т
	0,00672
	2044,78
	
	
	
	14
	
	
	
	
	14

	12
	ССЦт.2.8
	Перевозка  асфальта
	I Н
	135.4
	16,8
	0
	
	
	2275
	
	2275
	
	0
	0

	13
	ТЕРр68-10-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной
	100т смеси
	0.35
	57744,97
	948,06
	3503.5
	511.44
	20211
	332
	1226
	179
	18653
	

	
	
	смеси:   без применения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	укладчиков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТР.Р27-07-001-0
	Устройство
	100 м2
	3,7
	3918,28
	112,92
	14.51
	0.62
	14498
	418
	54
	2
	14026
	

	
	4
	асфальтобетонных
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытии дорожек и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тротуаров из песчаной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смеси толщиной 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР27-07-001-0
	При изменении
	100 м2
	3,7
	2607
	100
	8
	0
	9646
	370
	30
	0
	9246
	

	
	2
	толщины покрытия на
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5 см добавлять:   к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценке 27-07-001-1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	16
	ТЕР27-07-001-0
	Устройство
	100 м2
	1.8
	3918,28
	112.92
	14,51
	0,62
	7053
	203
	26
	1
	6824
	

	
	4
	асфальтобетонных
	покрытия
	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытий дорожек и
	
	
	
	
	
	•
	
	
	
	
	
	

	
	
	тротуаров из
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смеси толщиной 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(6см)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-07-001-0
	Устройство
	100 м2
	1,8
	3908
	149
	11
	0
	7034
	268
	20
	0
	6746
	

	
	2
	асфальтобетонных
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытий дорожек и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тротуаров. При
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изменении толщины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	покрытия на 0,5 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	добавлять:  к расценке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-07-001-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                       158809            7419            17480            1007        75563      58347

	На стесненные условия труда                                                                                                                                                                            4980           1484             3496             201               0             0

	Кзпл=0,2; Кмаш=0.2: Кзмш=0.2

	ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                       163789            8903            20976            1208        75563      58347

	2. 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (2, 3)

	Накладные расходы
	0,8
	816
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	459
	0
	0
	0
	0

	2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17)

	Накладные расходы
	1,3348
	4247
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,85
	2705
	0
	0
	0
	0

	Благоустройство   при капитальном ремонте (1, 13)

	Накладные расходы
	1,04
	3450
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	1990
	0
	0
	0
	0
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3.23 Наружные сети канализации разборка, очистка при кап.ремонте (4)
	Накладные расходы
	1,3
	144
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,89
	99
	0
	0
	0
	0


3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (9)
	Накладные расходы
	1,04
	2581
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	1489
	0
	0
	0
	0

	Итого
	181769
	8903
	20976
	133910
	757

	В текущих ценах  на2кв.2008г.
	4,2
	763430
	0
	0
	0
	0

	Итого
	763430
	0
	0
	0
	0

	НДС
	18%
	137417
	0
	0
	0
	0

	Итого
	900847
	0
	0
	0
	0
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Приложение
Иристонский район.
Благоустройство дворов.


1. Пр. Мира
2. ул. В.Абаева
3. ул. Ленина
4. ул. Джанаева
5. ул. Шмулевича
6. ул. Кутузова
7. ул. Павленко
8. ул. Пушкинская
9. ул. Горького
10. ул. Огнева
11 .ул. Куйбышева 12.ул. Бородинская 13.ул. Бутырина 14.ул. Церетели 15.ул. Никитина 16.ул. Маяковского 17.ул. Димитрова 18.ул. Цаголова 19.ул. Койбаева 20.ул. Комсомольская 21.ул. Щегрена 22.ул. Бр.Щукиных 23.ул. Ватутина
Управление дорожного .строительства, благои^то^^а и озеленения
^(шМистрации местного самоуправления г.Владикавказа

С? -I?
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(наименование стройки )
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на текущий ремонт дворов Затеречного МО г.Владикавказ
работ и затрат,наименование объекта)
Основание
Сметная стоимость в руб Средства на оплату в руб Составлена в ценах Января 2000 г.

дефектная ведомость
1170934
7453
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч.
зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕРр68- 12-04 (0)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	0,5
	1 1 452,9
	9 128,91
	5726
	1 162
	4564
	243,35
	122

	
	
	
	100 мЗ
	2 323,99
	493,05
	
	
	247
	41,39
	21

	2
	ТЕРО 1-02-057-03 (0)
	Погрузка разобранного материала
	0,5
	2 224,56
	0
	1 112
	1 112
	0
	248
	124

	
	
	
	100 мЗ грунта
	2 224,56
	0
	
	
	0
	0
	0





	3
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт разобранного материала
	100 тн
	13,88
	13,88
	1 388
	0
	1 388
	

	4
	ТЕР27-02-0 10-02 (0)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	0,35
	5008,01
	86,94
	1 753
	259
	30
	76,08
	27

	
	
	
	100м бортового камня
	739,5
	11,18
	
	
	4
	0,72
	0

	5
	[Счет]
	Камень бортовой
	35
м
	60
	0
	2100
	

	6
	ТЕР27-04-005-01 (0)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных
	1,5
	6 063,22
	5 713,44
	9095
	525
	8570
	37,29
	56

	
	
	
	1000м2 основания
	349,78
	799,97
	
	
	1 200
	49,92
	75

	7
	[Счет]
	Щебень (1,5* 141)
	211,5 мЗ
	60
	0
	12690
	

	8
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт щебня (21 1,5*1,6)
	338,4 т
	13,88
	13,88
	4697
	0
	4697
	

	9
	ТЕР27-04-005-04 (0)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1по27-04-005-3(1,5*-5)
	-7,5
	258,27
	258,27
	-1937
	0
	-1937
	0
	0

	
	
	
	1000 м2 основания
	0
	36,89
	
	
	-277
	2,51
	-19

	
	
	— />э
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-06-020-01 (0)
	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	2,7
	3 244,82
	2566
	8761
	1 144
	6928
	38,3
	103

	
	
	
	1000 м2 покрытия
	423,6
	321,54
	
	
	868
	19,12
	52

	11
	[Счет]
	Асфальтобетон (2,7*96,6)
	260,8 тн
	370
	0
	96496
	


	12
	[Счет]
	Битум (2,7*0,0108)
	0,03
	2750
	0
	83
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	13
	ТЕР27-06-021-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см
	10,8
	3,91
	2,91
	42
	И
	31
	0,09
	1

	
	
	добавлять или исключать: к норме 27-06-020-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1(2,7*4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	1000м2
	1
	0
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	14
	[Счет]
	Асфальтобетон ( 1 0,8* 1 2, 1 )
	130,1
	370
	0
	48137
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	15
	[Счет]
	Битум (10,8*0,0014)
	0,015
	2750
	0
	41
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	16
	ССЦО 1.2000
	Транспорт асфальтобетона
	390,9
	13,88
	13,88
	5426
	0
	5426
	

	
	Табл.0-0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	5
	254,14
	17,92
	1271
	807
	90
	15,12
	76

	
	
	дорожек и тротуаров однослойных из литой
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистой асфальто-бетонной смеси
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной: 3 см(4см)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100м2
	161,48
	0,97
	
	
	5
	0,07
	0

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	18
	[Счет]
	Асфальтобетон (5*7,14)
	35,7
	370
	0
	13209
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	19
	[Счет]
	Битум (5*0,06)
	0,3
	2750
	0
	825
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	20
	ТЕР27-07-001-02
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см
	10
	26,61
	1,83
	266
	248
	18
	2,32
	23

	
	
	добавлять к норме 07-001-1(5*2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100м2
	24,78
	0
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	21
	[Счет]
	Асфальтобетон ( 1 0* 1 ,2 1 )
	12,1
	370
	0
	4477
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	22
	ССЦО 1.2000
	Транспорт асфальтобетона
	47,8
	13,88
	13,88
	663
	0
	663
	

	
	Табл.0-0
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕРр66-22-01 (0)
	Поднятие горловин колодцев
	3
	348,68
	7,41
	1 046
	133
	22
	4,53                  14

	
	
	
	1 люк
	44,44
	1,56
	
	
	5
	0,1                    0

	24
	[Счет]
	Люка чугунные
	3
	1 176,45
	0
	3529
	

	ИТОГО:                                                                                                                                                                                               220896              5401           30490                                     546 2052                                      129


	<Нет вида работ> (2, 3)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	0,8
	890
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,47
	523
	0
	0
	0
	0

	Автомобильные дороги. (4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,42
	6807
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,95
	4554
	0
	0
	0
	0

	Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте. (23, 24)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,08
	149
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,68
	94
	0
	0
	0
	0

	Благоустройство при капитальном ремонте. (1)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,04
	1465
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,63
	888
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	236266
	5401
	30490
	185005
	546

	Новый коэффициент
	4,2
	992317
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	992317
	0
	0
	0
	0

	НДС   18%
	
	178617
	
	
	
	

	итог°                 ^?ет^%
	
	1170934
	
	
	
	

	*
СОСТАВИЛ                        ЦуциеваМ.А.          Г -^А^-Ж^^ ПРОВЕРИЛ                         Акипов В В     (^ /Мж^З*?^-^
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Приложение
Затеречный М О
Текущий ремонт дворов.
\


1. ул. Доватора
2. ул. Гадиева
3. ул. Ар донская
4. ул. Кольбуса
5. ул. Калоева
6. ул. Дзержинского
7. ул. Спартака
8. ул. Гагарина
9. ул. Островского
Ю.ул. Кесаева
11 .ул. Темировых 12.ул. Гончарова 13.ул. Левченко 14.ул. Мамсурова 15.ул. Х.Мамсурова 16.ул. Весёлая 17.ул. Митькина 18.ул. Гикало 19.ул. Б.Ватаева 20. Сухое Русло 21.ул. К.Маркса 22.ул. Бр.Газдановых 23 .ул. Коцоева 24.ул. Ларионова 25.ул. Триандофилова 26.1 Редант 27.пр. Коста 28.ул. Зангиева 29.ул. Бр.Темировых
Управление шИ^нагшброительства, >
/^с?7'
благоустройства и озеленения       !
^
Администрации местного
]
самоуправления г.Владикавказа      1
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СОГЛАСОВАНО: Зам.главы АМС

ЛОКАЛЬ НАЯ СМЕТА № № 1 Текущий ремонт улиц Иристонского МО

УТВЕРЖДАЮ: Начальник У,
Основание
Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г

Сметная стоимость -

3056,058 тыс.руб
	№
	11 1ифр и номер
	Наименование работ и
	ед
	Количест
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	п/п
	ПОЗИЦИИ
	затрат
	изм.
	во
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	норматива
	
	
	
	Всего
	Основной
	Эксгш.
	В т.ч.
	Всего
	Основно
	Экснл.
	В т.ч.
	Проч.
	Осн.

	
	
	
	
	
	
	зарплаты
	машин
	зарплат
	
	и
	машин
	
	матери
	материа

	
	
	
	
	
	
	
	
	ы
	
	зарплаты
	
	зарпл
	алы
	лы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аты
	
	

	1
	2
	->
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТЕРрбв- 12-04
	Разборка покрытий и
	100
	1,2
	11452,9
	2323.99
	9128.91
	493.05
	13744
	2789
	10955
	592
	0
	

	
	
	оснований:
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонных с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	помощью молотков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отбойных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-060-
	Погрузка вручную
	100
	1.2
	1062,96
	1062,96
	0
	0
	1276
	1276
	0
	0
	0
	

	
	06
	
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ССЦ09.2005
	Перевозка скола
	тн
	240
	16,8
	0
	
	
	4032
	
	4032
	
	0
	0

	
	Табл. 0-0
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	ТЕРр66-22-01
	Поднятие горловин колодцев
	1 люк
	6
	967,72
	44.44
	7.41
	1,56
	5806
	267
	44
	9
	5495
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-04-005-
	Устройство оснований
	1000
	0,6
	20944
	349.78
	5713.44
	799,97
	12566
	210
	3428
	480
	8928
	

	
	01
	толщиной 15см (10см)
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	основ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	апия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-04-005-
	На каждый 1 см изменения
	1000
	-0,6
	8799
	0
	1290
	185
	-5279
	0
	-774
	-111
	-4505
	

	
	04
	толщины слоя добавлять или
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	исключать:   к расценкам с
	основ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-04-005-1       К=-5
	ания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	У=Ц),6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР27-04-001-
	Устройство подстилающих и
	100
	1
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	2445
	145
	2289
	213
	11
	

	
	01
	выравнивающих слоев
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	основании:   из отсева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	408-9040
	Отсев для строительных
	мЗ
	ПО
	149.48
	
	
	
	1 6443
	
	
	
	
	16443

	
	
	работ природный.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР27-06-020-
	Устройство покрытия
	1000
	2,5
	3244.82
	423.6
	2566
	321,54
	8112
	1059
	6415
	804
	638
	

	
	01
	толщиной 4 см из горячих
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонных смесей
	покры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	плотных мелкозернистых
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	типа ЛБВ. плотность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных материалов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,5-2,9 тмЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная.
	т
	241,5
	370.16
	
	
	
	89394
	
	
	
	
	89394

	8.2
	101-9010
	Битум.
	т
	0.027
	2044.78
	
	
	
	55
	
	
	
	
	55

	9
	ТЕР27-06-021-
	При изменении толщины
	1000
	15
	3.91
	1
	2,91
	0
	59
	15
	44
	0
	0
	

	
	01
	покрытия на 0.5 см добавлять
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	или исключать:   к расценке
	покры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-06-020-1
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	410-9010
	Смесь асфальтобетонах.
	т
	181,5
	370.16
	
	
	
	67184
	
	
	
	
	67184
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	9.2
	101-9010
	Битум.
	т
	0,021
	2044,78
	
	
	
	43
	
	
	
	
	43

	10
	ССЦт.2.8
	Перевозка  асфальта
	тн
	423
	16,8
	0
	
	
	7106
	
	7106
	
	0
	0

	11
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных:   при других видах
	100м борто
	1,2
	5008.01
	739.5
	86,94
	11,18
	6009
	887
	104
	13
	5018
	

	
	
	гщъпж
	вого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	СЦМ-403-0052
	Камни бортовые бетонные марка 400
	мЗ
	5,4
	1901,56
	0
	
	
	10268
	
	
	
	
	10268

	13
	ТЕР27-02-010-
	Установка бетонного
	100 м
	0.5
	4422.59
	739,5
	86.94
	11,18
	2211
	370
	43
	6
	1798
	

	
	02
	поребрика
	борто
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	вого камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	СЦМ -403-0051
	Поребрик бетонный
	мЗ
	0,9
	1884,74
	0
	
	
	1696
	
	
	
	
	1696

	15
	ТЕРр68- 10-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной
	100т смеси
	0,7
	57744,97
	948.06
	3503,5
	511.44
	40421
	664
	2452
	358
	37305
	

	
	
	смеси:   без применения укладчиков асфальтобетона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРр68-15-03
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70
	100 м2
	13
	11249.28
	1239.59
	1093.98
	103.01
	146241
	161 15
	14222
	1339
	1 15904
	

	
	
	мм площадью ремонта до:  5 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕ Р2 7-07-002-01
	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см( 10см)
	100 м2
	2.8
	5184.19
	255.05
	302.37
	44.84
	14516
	714
	847
	126
	12955
	

	
	(0)
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	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
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	15

	18
	ТЕР27-07-002-
	При изменении толщины
	100
	-2,8
	827
	10
	20
	2
	-2316
	-28
	-56
	-6
	-2232
	

	
	02
	оснований на каждый 1 см
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	исключать :   к расценке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-07-002-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	У^-2,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР27-07-002-
	Устройство оснований под
	100
	2.5
	5184.19
	255,05
	302.37
	44.84
	12961
	638
	756
	112
	1 1 567
	

	
	01
	тротуары из щебня толщиной
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР27-07-001-
	Устройство
	100
	12
	3918,28
	112,92
	14,51
	0.62
	47019
	1355
	174
	7
	45490
	

	
	04
	асфальтобетонных покрытий
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дорожек и тротуаров
	покры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двухслойных:   верхний слой
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	из песчаной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетонной смеси
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной 3 см (5см)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР27-07-001-
	При изменении толщины
	100
	12
	2607
	100
	8
	0
	31284
	1200
	96
	0
	29988
	

	
	02
	покрытия на 0,5 см
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	добавлять:   к расценке
	покры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27-07-001-1
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


533296
27676
52177      3942     268360       185083
15970
5535
10435        788
О
О
549266
33211
62612     4730    268360       185083
ИТОГО:
Интенсивность движения
Кзпд=0.2; Кмаш=0.2; Кзмш=0.2
ИТОГО:
2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (2)
	Накладные расходы
	0,8
	1225
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0.45
	689
	0
	0
	0
	0

	Автомобильные дорога (7. 17, 18. 19)

	Накладные расходы
	1.42
	3262
	0
	0
	0
	0
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	Сметная прибыль
	0,85
	1952
	0
	0
	0
	0

	2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (5, 6, 8. 9. 11, 12, 13, 14. 20. 21)

	Накладные расходы
	1,3348
	10083
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,85
	6421
	0
	0
	0
	0

	Благоустройство   при капитальном ремонте (16)

	Накладные расходы
	1,04
	21783
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	12567
	0
	0
	0
	0

	3.23 Наружные сети канализации разборка, очистка при кап. ремонте (4)

	Накладные расходы
	1,3
	430
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,89
	295
	0
	0
	0
	0

	3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (1, 15)

	Накладные расходы
	1.04
	5495
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	3170
	0
	0
	0
	0

	Итого
	616638
	3321 1
	62612
	453443
	2845

	В текущих ценах на 2 кв.2008п
	4.2
	2589880
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2589880
	0
	0
	0
	0

	НДС
	18%
	466178
	0
	0
	0
	0

	Итого
	3056058
	0
	0
	0
	0

	,^^°1^^\
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
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Приложение. Ремонт улиц, восстановление разрытии
^/э с^ с 7~&&С>/<0 г<?
1. ул. Кирова
2. ул. Огнева
3. ул. Горького
4. ул. Станиславского
5. ул. Баллаева
6. ул. Никитина
7. ул. Маяковского
8. ул. Джанаева
9. ул. Рамонова
10.ул. Маркуса
11.ул. Революции 12.ул. Бутырина 13.ул. Бородинская 14.ул. Церетели 15.ул. Комсомольская 16.ул. Пушкинская 17.ул. Ватутина 18.ул. Цаголова 19.ул. Койбаева 20.ул. Комсомольская 21.ул. Щегрена 22.ул. Бр.Щукиных 23.ул. Ватутина
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №    /
(локальная смета) на текущий ремонт улиц Затеречного МО г.Владикавказ
Основание:
Сметная стоимость руб Средства не оплату руб Составлена в ценах Января 2000г.

дефектная ведомость
2804095
27134
	№п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР27-03-009-01 (0)
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	9,3
	1 270,72
	1 229,34
	11 818
	318
	11433
	3,49
	32

	
	
	
	100м2
	34,24
	82,96
	
	
	772
	5,46
	51

	2
	ТЕРр68- 12-04 (0)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	0,3
	11452,9
	9 128,91
	3436
	697
	2739
	243,35
	73

	
	
	
	100 мЗ
	2 323,99
	493,05
	
	
	148
	41,39
	12


•



	3
	ТЕР01-02-057-03 (0)
	Погрузка разобранного материала
	0,3
	2 224,56
	0
	667
	667
	0
	248
	74

	
	
	
	100 мЗ
	2 224,56
	0
	
	
	0
	0
	0

	4
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт разобранного материала на 8км
	60 тн
	13,88
	13,88
	833
	0
	833
	

	5
	ТЕРр68- 14-01 (0)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	2
	2 786,2
	2 109,74
	5572
	1 353
	4219
	68,26
	137

	
	
	
	100м
	676,46
	108,76
	
	
	218
	9,4
	19

	6
	ТЕРО 1-02-057-03 (0)
	Погрузка разобранного бортового камня
	0,09
	2 224,56
	0
	200
	200
	0
	248
	22

	
	
	
	ЮОмЗ
	2 224,56
	0
	
	
	0
	0
	0

	7
	ССЦ01.2000 Табл.0-0
	Транспорт разобранного бортового камня на 8км
	21,6 тн
	13,88
	13,88
	300
	0
	300
	

	8
	ТЕР27-02-0 10-02 (0)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	2,6
	5 008,01
	86,94
	13 021
	1 923
	226
	76,08
	198

	
	
	
	100м бортового камня
	739,5
	11,18
	
	
	29
	0,72
	2

	9
	[Счет]
	Камень бортовой
	260
МП
	60
	0
	15600
	

	10
	ТЕР27-03-001-01 (0)
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	15
	609,2
	609,2
	9138
	0
	9138
	62,27
	934

	
	
	
	1000м2 площади основания
	0
	76,76
	
	
	1 151
	45
	675

	11
	[Счет]
	Щебень (15*66,5)
	997,5 мЗ
	59,52
	0
	59371
	

	12
	ССЦ01.2000 Табл.0-0
	Транспорт щебня на 8км (698,3* 1,6)
	1 596
т
	13,88
	13,88
	22 152
	0
	22152
	


	13
	ТЕРр68-15-01
(0)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2(6см)
	11
	2 078,56
	980,78
	22864
	12076
	10789
	100,1
	1 101

	
	
	
	100 м2
	1 097,78
	96,045
	
	
	1 056
	6,47
	71

	14
	[Счет]
	Асфальтобетон (11*1 4,25)
	156,8 т
	370
	0
	58016
	

	15
	[Счет]
	Битум (11*0,075)
	0,825 т
	2750
	0
	2269
	

	16
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт асфальтобетона на 8км
	156,8
т
	13,88
	13,88
	2176
	0
	2 176
	

	17
	ТЕР01-02-057-03 (0)
	Погрузка откола вручную
	0,462
	2 224,56
	0
	1 028
	1028
	0
	248
	115

	
	
	
	100 мЗ грунта
	2 224,56
	0
	
	
	0
	0
	0

	18
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт откола на 8км
	92,4 т
	13,88
	13,88
	1283
	0
	1 283
	

	19
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт щебня на 8км
	522,2 т
	13,88
	13,88
	7248
	0
	7248
	

	20
	ТЕРр66-22-01 (0)
	Поднятие горловин колодцев
	8
	348,68
	7,41
	2789
	356
	59
	4,53
	36

	
	
	
	1 люк
	44,44
	1,56
	
	
	12
	0,1
	1

	21
	[Счет]
	Люка чугунные
	5 шт
	840
	0
	4200
	

	22
	ТЕР27-06-020-01 (0)
	Устройство покрытия толщиной 4 см(бсм) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	2,5
	3 244,82
	2566
	8 112
	1059
	6415
	38,3
	96

	
	
	
	1000м2 покрытия
	423,6
	321,54
	
	
	804
	19,12
	48

	23
	[Счет]
	Асфальтобетон (2,5*96,6)
	241,5 т
	370
	0
	89355
	


	24
	[Счет]
	Битум (2,5*0,0 108)
	0,027
	2750
	0
	74
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	25
	ТЕР27-06-021-01 (0)
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(2,5*4)
	10
	3,91
	2,91
	39
	10
	29
	0,09
	1

	
	
	
	1000м2
	1
	0
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	26
	[Счет]
	Асфальтобетон (10*12,1)
	121
	380
	0
	45980
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	27
	[Счет]
	Битум (10*0,0014)
	0,014
	2750
	0
	39
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	28
	ССЦО 1.2000 • Табл.0-0
	Транспорт асфальтобетона
	362,5 т
	13,88
	13,88
	5032
	0
	5032
	

	29
	ТЕР27-06-020-01 (0)
	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	0,5
	3 244,82
	2566
	1 622
	212
	1283
	38,3
	19

	
	
	
	1000м2
	423,6
	321,54
	
	
	161
	19,12
	10

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	30
	[Счет]
	Асфальтобетон (0,5*96,6)
	48,3
	380
	0
	18354
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	31
	[Счет]
	Битум (0,5*0,0 108)
	0,0054
	2750
	0
	15
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	32
	ТЕР27-06-021-01 (0)
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(0,5*2)
	1
	3,91
	2,91
	4
	1
	3
	0,09
	0

	
	
	
	1000м2
	1
	0
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	33
	[Счет]
	Асфальтобетон (1*12,1)
	12,1
	380
	0
	4598
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	34
	[Счет]
	Битум (0,5*0,0014)
	0,0007
	2750
	0
	2
	


	
	
	
	т
	
	
	
	

	35
	ССЦ01.2000 Табл.0-0
	Транспорт асфальтобетона на 8км
	60,4 т
	13,88
	13,88
	838
	0
	838
	

	36
	ТЕР27-04-005-01 (0)
	Устройство оснований толщиной 15 см(Юсм) из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных
	1,6
	6 063,22
	5 713,44
	9701
	560
	9 142
	37,29
	60

	
	
	
	1000 м2 основания
	349,78
	799,97
	
	
	1280
	49,92
	80

	37
	[Счет]
	Щебень(1,6*141)
	225,6 мЗ
	60
	0
	13536
	

	38
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт щебня
	361 тн
	13,88
	13,88
	5011
	0
	5011
	

	39
	ТЕР27-04-005-04 (0)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 (1,6* -5)
	-8
	258,27
	258,27
	-2066
	0
	-2066
	0
	0

	
	
	
	1000 м2 основания
	0
	36,89
	
	
	-295
	2,51
	-20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТЕР27-07-001-01 (0)
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см(5см)
	2
	254,13
	17,92
	508
	323
	36
	15,12
	30

	
	
	
	100м2 покрытия
	161,48
	0,97
	
	
	2
	0,07
	0

	41
	[Счет]
	Асфальтобетон (2*7,14)
	14,3 тн
	370
	0
	5291
	

	42
	[Счет]
	Битум (2*0,06)
	0,1
	2750
	0
	275
	

	43
	ТЕР27-07-001-02 (0)
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1(2*4)
	8
	26,61
	1,83
	213
	198
	15
	2,32
	19

	
	
	
	100м2 покрытия
	24,78
	0
	
	
	0
	0
	0





	44
	[Счет]
	Асфальтобетон (8* 1,21)
	9,7
	370
	0
	3589
	

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	45
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт асфальтобетона
	24 тн
	13,88
	13,88
	333
	0
	333
	

	46
	ТЕР27-06-026-01 (0)
	Розлив вяжущих материалов
	5
	1 841,85
	45,95
	9209
	0
	230
	0                    0

	
	
	
	1т
	0
	10,48
	
	
	52
	0,66                    3

	47
	ТЕРр69-13-01 (0)
	Разогрев битумных материалов
	5
	503,61
	351,65
	2518
	760
	1 758
	16,2                  81

	
	
	
	1т
	151,96
	0
	
	
	0
	0                    0

	48
	[Счет]
	Стоимость вяжущих материалов
	5
	2750
	0
	13750
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	49
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт битума на 8км
	5 т
	13,88
	13,88
	69
	0
	69
	

	50
	ТЕР27-06-027-01 (0)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (5* 1,02)
	0,051
	520,1
	520,1
	27
	0
	27
	0                    0

	
	
	
	ЮОмЗ
	0
	63,33
	
	
	3
	4,93                    0

	51
	[Счет]
	Доломит (5, 1*2,7)
	13,8
	96
	0
	1325
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	52
	ССЦО 1.2000 Табл.0-0
	Транспорт доломита на 8км
	13,8 т
	13,88
	13,88
	192
	0
	192
	

	ИТОГО:                                                                                                                                                                                                  481 526            21 741          100 942                                    3 028

	5 393                                       952

	На стесненные условия труда                                                                                                                                                                24 536              4 348           20 1 88                                          0

	Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2                                                                                                                                                                                                            1 079                                          0

	ИТОГО:                                                                                                                                                                                                  506062            26089         121130                                    3028

	6 472                                       952





<Нет вида работ> (3, 6, 7, 17, 18)
	Накладные расходы
	0,8
	1 819
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,45
	1 023
	0
	0
	0
	0

	Автомобильные дороги. (1, 4, 8, 9, 10. 1 1, 12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 3
	3, 34, 35, 36, 37
	38,39,40,41,
	42, 43, 44. 45,
	46,50,51,52)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,42
	14592
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,95
	9762
	0
	0
	0
	0

	Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте. (20, 21)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,08
	476
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,68
	300
	0
	0
	0
	0

	Благоустройство при капитальном ремонте. (2,5, 13, 14, 15, 16)
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1,04
	19403
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,6
	11 194
	0
	0
	0
	0


Прочие ремонтно-строительные работы. (47, 48, 49)
	Накладные расходы
	0,78
	711
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,5
	456
	0
	0
	0
	0

	Итого
	565798
	26089
	121 130
	358 843
	3028

	Новый коэффициент
	4,2
	2376352
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2376352
	0
	0
	0
	0

	НДС 18%
	427743
	
	
	
	

	Итого
	2804095
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СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ



Приложение
Затеречный М О
Ремонт а/б покрытия после разрытии.


1. ул. Доватора
2. ул. Гадиева
3. ул. Ар донская
4. ул. Кольбуса
5. ул. Калоева
6. ул. Дзержинского
7. ул. Спартака
8. ул. Гагарина
9. ул. Островского
Ю.ул. Кесаева
11 .ул. Темировых 12.ул. Гончарова 13.ул. Левченко 14.ул. Мамсурова 15.ул. Х.Мамсурова 16.ул. Весёлая 17.ул. Митькина 18.ул. Гикало 19.ул. Б.Ватаева 20. Сухое Русло 2 Гул. К.Маркса 22.ул. Бр.Газдановых 23.ул. Коцоева 24.ул. Ларионова 25.ул. Триандофилова 26.1 Редант 27.пр. Коста 28.ул. Зангиева 29.ул. Бр.Темировых
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СОГЛАСОВАНО: Зам.главы АМС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 Ремонт а/бетонного покрытия после разрытия улиц Иристонского МО

С-?/''/
&Ш
2-Щ'
Основание
Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость -

1030,293 тыс.руб
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и
	ел. изм.
	Количеств
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	норматива
	
	
	
	Всего
	Основно
	Экспл.
	В т.ч.
	Всего
	Основно
	Экспл.
	В т.ч.
	Проч.
	Осн.

	
	
	
	
	
	
	и
	машин
	зарплаты
	
	и
	машин
	зарпла
	материал
	матер

	
	
	
	
	
	
	зарплаты
	
	
	
	зарплаты
	
	ты
	1,1
	налы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Калькуляция
	Восстановление
	1 м2
	1013
	187,95
	3,14
	30,71
	2,98
	190393
	3181
	31109
	3019
	156103
	

	
	
	проезжей части дорог:
	покрыти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	я
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


190393
3181
31109       3019       156103
О
1240
636
604         604
О
О
191633
3817
31713         3623        156103
О
ИТОГО:
Интенсивность движения
Кзпл=0,2; Кзмш=0,2
ИТОГО:
2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (1)
	Накладные расходы
	1,3348
	9931
	0
	0
	0
	0


Страница   1   из   2
	Сметная прибыль
	0,85
	6324
	0
	0
	0
	0

	Итого
	207888
	3817
	31713
	156103
	1013

	В текущих ценах
	4,2
	873130
	0
	0
	0
	0

	Итого
	873130
	0
	0
	0
	0

	НДС
	18%
	157163
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1030293
	0
	0
	0
	0
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СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
Страница   2   из   2



Приложение. Ремонт улиц, восстановление разрытии
&/э ^ с, 7~&^/с ЛГ <^ г с?
1. ул. Кирова
2. ул. Огнева
3. ул. Горького
4. ул. Станиславского
5. ул. Баллаева
6. ул. Никитина
7. ул. Маяковского
8. ул. Джанаева
9. ул. Рамонова
10.ул. Маркуса
11 .ул. Революции 12.ул. Бутырина 13.ул. Бородинская 14.ул. Церетели 15.ул. Комсомольская 16.ул. Пушкинская 17.ул. Ватутина 18.ул. Цаголова 19.ул. Койбаева 20.ул. Комсомольская 21.ул. Щегрена 22.ул. Бр.Щукиных 23.ул. Ватутина
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
*
"
на ремонт а/б покрытия после разрытия автодорог,тротуаров и дворов Затеречного МО г.Владикавказ
(локальная смета)
Основание
Сметная стоимость в руб Средства на оплату труда в руб Составлена в ценах Января 2000 г.

дефектная ведомость
1 193271
7009
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занят, обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Калькуляция (0)
	Восстановление разрытия проезжей части дорог: по ул.Затеречного МО
	1 100
	187,95
	30,71
	206 745
	3454
	33781
	76,08
	83688

	
	
	
	м2
	3,14
	2,98
	
	
	3278
	0,72
	792

	2
	Калькуляция (0)
	Восстановление разрытия тротуаров:             по ул.Затеречного МО
	30
	142,5
	21,33
	4275
	64
	640
	0
	0

	
	
	
	м2
	2,13
	2,09
	
	
	63
	0
	0


83703
792
О
О
83703 792
34438
3343
6888
669
41326 4012
	3
	ТЕР27-02-0 10-02
	Установка бортовых камней бетонных: при
	0,2
	5 008,01
	86,94
	1 002
	148
	17
	76,08
	15

	
	
	других видах покрытий
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	
	100м
	739,5
	11,18
	
	
	2
	0,72
	0

	
	
	
	бортового
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	

	4
	[Счет]
	Камень бортовой
	20
	60
	0
	1200
	

	
	
	
	м
	
	
	
	


ИТОГО:
На стесненные условия труда Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2 ИТОГО:
3666
7621
733
4399
220 843
213222
Автомобильные дороги. (1,2, 3, 4)
[image: image11.png]



	Накладные расходы
	1,42
	11943
	0
	0
	0
	0

	Сметная прибыль
	0,95
	7987
	0
	0
	0
	0

	Итого
	240773
	4399
	41326
	175 118
	83 703

	Новый коэффициент
	4,2
	1 011247
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1 01 1 247
	0
	0
	0
	0

	НДС 18%
	182024
	0
	0
	0
	0

	ИТОГ°                                                                    ,^?^5^^х
	1 193271
	0
	0
	0
	0


СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ
Приложение
Затеречный М О
Текущий ремонт улиц.


1. ул. Доватора
2. ул. Гадиева
3. ул. Ар донская
4. ул. Кольбуса
5. ул. Калоева
6. ул. Дзержинского
7. ул. Спартака
8. ул. Гагарина
9. ул. Островского
Ю.ул. Кесаева
11 .ул. Темировых 12.ул. Гончарова 13.ул. Левченко 14.ул. Мамсурова 15.ул. Х.Мамсурова 16.ул. Весёлая 17.ул. Митькина 18.ул. Гикало 19.ул. Б.Ватаева 20. Сухое Русло 21.ул. К.Маркса 22.ул. Бр.Газдановых 23.ул. Коцоева 24.ул. Ларионова 25.ул. Триандофилова 26.1 Редант 27.пр. Коста 28.ул. Зангиева 29.ул. Бр.Темировых
