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Гранд-СМЕТА )rJACOBAHO:



Средняя Общеобразовательная школа пос Карца (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 63-2007
(локальная смета)
на  ремонтные работы (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость270079,97 руб.
Средства на оплату труда9276,96 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./ всего
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Малярные работы

	1
	ТЕРр62-16-5
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.03
	1643.28
	277,68
	6,58
	1,2
	4979,14
	841,37
	19,94
	3,64

	2
	ТЕРр62-17-5
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100м2 окрашиваемой поверхности
	3.1
	1724.84
	359.24
	6.58
	1.2
	5347
	1113,64
	20.4
	3.72

	3
	ТЕРр62-07-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.94
	1878.81
	950.09
	6,58
	1.2
	3644.89
	1843.17
	12,77
	2,33

	4
	ТЕР8-07-002-1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	3.1
	1145.26
	695,68
	13.33
	
	3550,31
	2156,61
	41.32
	

	5
	ТЕРр57-02-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0,05
	361,96
	343,55
	18,41
	10,33
	18,1
	17,18
	0,92
	0,52

	6
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0,05
	9666,73
	654,43
	104,63
	9.13
	483,34
	32,72
	5,23
	0,46
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	7
	ТЕР13-03-001-01
	Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (первый слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05
	234.27
	89.75
	8.93
	0,12
	11,71
	4.49
	0,45
	0,01

	8
	ТЕР13-03-001-02
	Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (последующий слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	180,22
	89,75
	8,93
	0,12
	9.01
	4,49
	0,45
	0,01

	9
	ТЕРр62-П-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.1
	1219,56
	451,9
	6,58
	1,2
	3780,64
	1400,89
	20.4
	3,72

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	21824,14
	7414,56
	121,88
	14,41

	Накладные расходы
	6864.1
	
	
	

	Сметная прибыль
	4374,76
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Малярные работы :
	
	
	
	

	Малярные работы
	24527,89
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях
	7906,66
	
	
	

	Полы (ремонтно-строительные)
	44.3
	
	
	

	Полы
	549.04
	
	
	

	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	35,12
	
	
	

	Итого
	33063,01
	
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г 33 063,01 * 3.65
	120679,99
	
	
	

	Справочно. в ценах 2001г.:
	
	
	
	

	Материалы
	14287.7
	
	
	

	Машины и механизмы
	121,88
	
	
	

	ФОТ
	7428,97
	
	
	

	Накладные расходы
	6864,11
	
	
	

	Сметная прибыль
	4374,76
	
	
	

	Итого по разделу 1 Малярные работы
	120679,99
	
	
	

	Раздел 2. Проемы

	II)
	ТЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04
	1491,24
	1207.49
	283.75
	25.18
	59.65
	48.3
	11.35
	1,01

	11
	ТЕРр56-02-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,2592
	444,58
	424.67
	19.91
	11,17
	115.24
	110.08
	5.16
	2,9

	12
	ТЕР 10-01-027-02
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0.2592
	4076,84
	1403.04
	738.67
	81.22
	1056.72
	363,67
	191.46
	21.05

	13
	СЦМ-203-0069
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-18Г. пл.3.12 м2: ОР 18-21Г, пл.3.64 м2
	м2
	25,92
	575,81
	
	
	
	14925
	
	
	

	14
	СЦМ-203-0377
	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3. толщиной 28 мм. шириной 250 мм
	м
	15
	74.67
	
	
	
	1120,05
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	15
	ТЕРрб 1-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонтированно й поверхности
	0,12
	6665,79
	3953,18
	24,84
	13,93
	799,89
	474.38
	2.98
	1,67

	16
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов
	1 т конструкций
	0,55
	729,91
	498.25
	140,44
	1.86
	401,45
	274,04
	77.24
	1,02

	17
	СЦМ-201-1099 прим.
	Профили стальные гнутые
	т
	0,55
	11148,57
	
	
	
	6131,71
	
	
	

	18
	ТЕР 15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
окрашиваемой поверхности
	0,76
	1254,87
	723.39
	2,44
	0.12
	953,7
	549,78
	1,85
	0,09

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	25563,41
	1820.25
	290,04
	27,74

	Накладные расходы
	1788,04
	
	
	

	Сметная прибыль
	1063,2
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Проемы :
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные)
	408,59
	
	
	

	Деревянные конструкции
	17798,1
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	1390,19
	
	
	

	Строительные металлические конструкции
	882,8
	
	
	

	Материалы
	6131,71
	
	
	

	Отделочные работы
	1803,25
	
	
	

	Итого
	28414,65
	
	
	

	В пенах 2 квартала 2007г 28 414,65 * 3,65
	103713,47
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	

	Материалы
	23453,12
	
	
	

	Машины и механизмы
	290,04
	
	
	

	ФОТ
	1847,99
	
	
	

	11акладные расходы
	1788,04
	
	
	

	Сметная прибыль
	1063.2
	
	
	

	Итого по разделу 2 Проемы
	103713,47
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	47387.55
	9234.81
	411.92
	42,15

	Накл!
	дные расходы
	8652.15
	
	
	

	Сметная прибыль
	5437,96
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	Малярный работы
	24527,89
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях
	7906,66
	
	
	

	11оль
	(ремонтно-строительные)
	44,3
	
	
	

	Полы
	549,04
	
	
	

	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	35,12
	
	
	

	11роемы (ремонтно-строительные)
	408.59
	
	
	

	Деревянные конструкции
	17798,11
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	1390,19
	
	
	

	Строительные металлические конструкции
	882,8
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	Материалы
	6131.71
	
	
	

	Отделочные работы
	1803,25
	
	
	

	Итого
	61477,66
	
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г 61 477.66 * 3,65
	224393,46
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	

	Материалы
	37740,82
	
	
	

	Машины и механизмы
	411,92
	
	
	

	ФОТ
	9276,96
	
	
	

	Накладные расходы
	8652,15
	
	
	

	Сметная прибыль
	5437,96
	
	
	

	11епредвиденные затраты 2%
	4487,87
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	228881,33
	
	
	

	НДС 18%
	41198,64
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	270079,97
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