УТВЕРЖДАЮ: зам. главы АМС г.Владикавказ
200   г.

Зона отдыха по ул. Весенней.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-2006
(локальная смета)
на общестроительные и спецработы по благоустройству ул. Весенней №№1-13. (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
акт обследования
Сметная стоимость
10 900 067 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Т/з осн.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	Т/з осн. раб.на ед.
	раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМсх
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Вертикальная планировка

	1
	ТЕР01-01-031-
	Разработка грунта с перемещением
	ЮООмЗ
	7,104
	1315,51
	
	1315,51
	200,38
	9345
	
	9345
	1423
	
	
	12,1
	85,9584

	
	03
	до 10 м бульдозерами мощностью:
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-01-031-
	При перемещении грунта на каждые
	ЮООмЗ
	1,177
	2080,9
	
	2080,9
	316,96
	2449
	
	2449
	373
	
	
	19,14
	22,5278

	
	11
	последующие 10 м добавлять: к
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	норме 01 -01 -03 1-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент 173=2;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т3=2; ТЗМ=2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-01-031-
	При перемещении грунта на каждые
	ЮООмЗ
	5,927
	4161,8
	
	4161,8
	633,92
	24667
	
	24667
	3757
	
	
	38,28
	226,8856

	
	11
	последующие 10 м добавлять: к
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	норме 01 -01 -03 1-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент П3=4;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т3=4; ТЗМ=4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1
	2
	3
	4
	5
	(>
	7
	8
	9
	К)
	II
	12
	П
	II
	[3
	16
	17

	4
	ТЕР01-01-013-
	Разработка грунта с погрузкой на
	1000 мЗ
	0,48
	6233,93
	284,98
	5937 /1
	880,17
	2942
	137
	2850
	422
	И,77
	15,2496
	5М
	26,784

	/
	15
	автомобили-самосвалы
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР01-01-013-
	Разработка грунта с погрузкой на
	1000 мЗ
	7,104
	4785,46
	135,27
	4641,23
	688,07
	33996
	961
	32971
	4888
	15,08
	107,1283
	43,62
	3()1> :; '6

	
	14
	автомобили-самосвалы
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	экскаваторами с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов: 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Кат.
	Перевозка груша до 7 км
	т
	13651,2
	12,45
	
	12,45
	
	169957
	
	169957
	
	
	
	
	

	
	Стройцена
	
	
	7584*1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	II ТО! -02-057-
	Г.1 ф.ННН 1..1  1 |)\ 111.1  1'.р\ ЧИ\ 10 II
	100 мЗ
	\ 93
	2224,56
	2224,56
	
	
	4293
	4293
	
	
	248
	478,64
	
	

	
	03
	1|),11Н1КЯ\   1   1\ОИИОП ДО 2  М без
	груша
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	крспкчтм 1 01 косами, группа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 р\ II ЮН      1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРО 1-02-060
	1 1т |)\ {ка нручпую и* штабелей в
	ЮОмЗ
	1,93
	531,48
	531,48
	
	
	1026
	1026
	
	
	61,8
	119,274
	
	

	
	02 прим
	фат иор1 III. к- средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пс> к но темного мерзлого грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группы. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРО 1-0 1-01 6-
	Работа па отвале, группа грунтов: 2-
	1000 мЗ
	5,2
	410,29
	32,74
	368,59
	65,74
	2134
	170
	1917
	342
	3,65
	18,98
	4,05
	21,06

	
	02
	3
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-04-005-
	Устройство оснований толщиной 15
	1000м2
	8,083
	48383,83
	300,44
	3861,93
	548,62
	391086
	2428
	31216
	4434
	32,03
	258,8985
	34,5
	278,8635

	
	03
	см из щебня фракции 40-70 мм :
	основания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двухслойных нижнего слоя (40 см)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Расчет
	*а минусом стоимости щебня из
	мЗ
	1527,687
	-233,74
	
	
	
	-357082
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расцепки 27-04-005-03
	
	Щ/*/59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Счет
	Фактическая стоимость щебня
	мЗ
	1527,687
	33,84
	
	
	
	51697
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(135/3,38/1, IX)
	
	Щ1*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ГЕР27-04-005-
	1 1а каждый 1 ем изменения толщины
	1000м2
	8,083
	80084,75
	
	6456,75
	922,25
	647325
	
	52190
	7455
	
	
	62,75
	507,2082

	
	04
	с ноя лобан ля и, пли исключать к
	основания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нормам с 27-04-005-1 но 27-04-005-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	На изменение толщины П3=25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МАТ=25; Т3=25; ТЗМ=25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Расчет
	За минусом стоимости щебня из
	мЗ
	2546,145
	-233,74
	
	
	
	-595136
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расценки 27-04-005-04
	
	Щ2*315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Счет
	Фактическая стоимость щебня
	мЗ
	2546,145
	33,84
	
	
	
	86162
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(135/3,38/1,18)
	
	Щ2*315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР27-04-012-
	Устройство покрытий толщиной 1 5
	1000м2
	7,662
	58937,04
	529,45
	6726,23
	906,44
	451576
	4057
	51536
	6945
	55,44
	424,7813
	57,7
	442,0974

	
	02
	см (при укатке щебня с пределом
	покрытия
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочности на сжатие свыше 98,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МПа (1000 кгс/см2)): двухслойных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	верхнего слоя
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	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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	14
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	17
	Расчет
	За минусом стоимости щебня из расценки 27-04-0 12-02
	мЗ
	1639,668 Щ3*( 70+ У 5+189)
	-241,16
	
	
	
	-395422
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Счет
	Фактическая стоимость щебня (135/3,38/1,18)
	мЗ
	1639,668 1ЦЗ*(10\ 1
5 1 189)
	33,84
	
	
	
	55486
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР27-04-012-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-0 1 2- 1 по 27-04-0 1 2-3 Коэф-ты к по >•////////
На нпнчнчин' шочщииы III   5: 04/1   \ ЭМ   \   1//М   \ Л/,//'   .5;
П   5,  / Ш   Л
	1000м2 покрытия
	7,662
	16016,95
	
	1291,35
	1 84,45
	122722
	
	9894
	1413
	
	
	12,55
	96,1581

	20
	Расчет
	{;| мимм'ом (. чоп мости щебня из расцепки .'7-04-0 12-04
	мЗ
	482,706 Щ4*63
	-233,74
	
	
	
	-112828
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Счет
	Ф;|ы ичеч кия стоимость щебня (135/3,38/1,18)
	мЗ
	482,706 Щ4*63
	33,84
	
	
	
	16335
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	ЮОмЗ материала
	3,5
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	8556
	507
	8010
	746
	15,72
	55,02
	13,88
	48,58

	23
	Счет
	1 1есок для строительных работ природный (180/3,38/1, 18)
	мЗ
	325
	45,13
	
	
	
	14667
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Счет Унтк
	1 1есок желтый "Пляжный" (535/3,38/1,18)
	мЗ
	60
	134,28
	
	
	
	8057
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в цепах 2001г.
	644060
	13579
	397002
	32198
	
	1477,97
	
	2066

	Накладные расходы
	55843
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	35483
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Вертикальная планировка :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	93669
	
	
	
	
	141,36
	
	693,09

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом способом
	169957
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	12234
	
	
	
	
	597,91
	
	

	Автомобильные дороги
	459526
	
	
	
	
	738,7
	
	1372,91

	Итого
	735386
	
	
	
	
	1477,97
	
	2066

	Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 735 386 * 3,38
	2485605
	
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	233479
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	397002
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	45777
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	55843
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	35483
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вертикальная планировка
	2485605
	
	
	
	
	1477,97
	
	2066

	Итого по разделу 1 Вертикальная планировка с учетом затрат на временные здания и сооружения 1 %
	2510461
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	1 Итого по разделу 1 Вертикальная планировка с учетом непредвиденных затрат 2 %
	2560670
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вертикальная планировка с учетом НДС 18 %
	3021590
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Благоустройство

	25
	ТЕР27-07-003-
	Устройство бетонных плитных
	100м2
	4,6
	2621,79
	397,71
	159,96
	6,48
	12060
	1829
	736
	30
	42,4
	195,04
	0,98
	4,508

	
	2
	тротуаров с заполнением швов песком
	тротуара
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	СЦМ-403-
	Плиты бетонные и цементно-
	м2
	460
	77,02
	
	
	
	35429
	
	
	
	
	
	
	

	
	0104
	песчаные для тротуаров, полов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	облицовки, марки 300, толщина 35 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Расчет
	За вычетом норматишюй зарплаты
	1()0м2
	4,6
	-397,71
	
	
	
	-1829
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Расчет
	Фпк 1 нческпн  {;||>ил;| та
	1()0м2
	4,6
	5917,16
	
	
	
	27219
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	200р/м2:3.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ИТр68-и-02
	Разборка бОрТОВЫХ камней на: щебеночном основании
	100м
	9,5
	1939,04
	502,62
	1436,42
	74,05
	18421
	4775
	13646
	703
	52,63
	499,985
	6,4
	60,8

	30
	ТЕР27-02-010-
	Установка бортовых камней
	100м
	38,223
	3659,21
	739,5
	86,94
	10,56
	139866
	28266
	3323
	404
	76,08
	2908,0058
	0,72
	27,5206

	
	01
	осипших: при цементобетонных
110К|)1.1 1 ПЯ\
	бортового камня
	(9,5+32,97 )*0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР27-02-010-
	Установка бортовых камней
	100м
	4,247
	5008,01
	739,5
	86,94
	10,56
	21269
	3141
	369
	45
	76,08
	323,1118
	0,72
	3,0578

	
	2
	бетонных при других видах покрытий
	бортового камня
	(0,5+32,07 )*0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	СЦМ-413-
	Стоимость бетонного поребрика
	100м
	32,97
	3359,74
	
	
	
	110771
	
	
	
	
	
	
	

	
	9010
	(13 1/3,38/ 1,1 8)* 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	СЦМ-413-
	Стоимость бетонного бордюра
	100м
	6,5
	4513,09
	
	
	
	29335
	
	
	
	
	
	
	

	
	9010
	(180/3,38/ 1,1 8)* 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР27-07-001-
	Устройство асфальтобетонных
	100м2
	12,2
	4044,99
	161,48
	17,92
	0,66
	49349
	1970
	219
	8
	15,12
	184,464
	0,07
	0,854

	
	01
	покрытий дорожек и тротуаров
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	однослойных из литой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелкозернистой асфальто-бетонной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смеси толщиной 3 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	П:Р27-07-001-
	1 1рп изменении толщины покрытия
	100м2
	12,2
	1302,62
	49,56
	3,66
	
	15892
	605
	45
	
	4,64
	56,608
	
	

	
	02
	на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	К(пф-пш к тгпщгш:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент 113=2;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	О311 2; ЭМ 2: 1ПМ 2: МАТ=2;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т3=2; ТЗМ-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР27-06-020-
	Устройство покрытия толщиной 4
	1000м2
	6,35145
	3244,82
	423,6
	2566
	320,91
	20609
	2690
	16298
	2038
	38,3
	243,2605
	19,12
	121,4397

	
	1
	см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
	покрытия
	(3,304+2,7 45)* 1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	типа АБВ, плотность каменных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов 2,5-2,9 т/мЗ
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	37
	ТЕР27-06-021-
	При изменении толщины покрытия
	1000м2
	3,4692
	7,82
	2
	5,82
	
	27
	7
	20
	
	0,18
	0,6245
	
	

	
	01
	на 0,5 см добавлять или исключать:
	покрытия
	3,304*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к норме 27-06-020-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент 173=2;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т3=2; ТЗМ=2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕР27-06-021-
	При изменении толщины покрытия
	1000м2
	2,88225
	15,64
	4
	11,64
	
	45
	12
	33
	
	0,36
	1,0376
	
	

	
	01
	на 0,5 см добавлять или исключать:
	покрытия
	2,745*1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к норме 27-06-020-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ко )ф-шы к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	//ому/и коэффициент 1/3  4:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0311  4;  М/  4: ЗИМ 4: МАТ 4:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13  4; ТШ 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Счет
	Гмеси асфальтобетонные дорожные
	т
	837
	281,07
	
	
	
	235256
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(950/3,38/1,18)
	
	613,55+83,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	95+139,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТЕР1 -02-058-3
	Разработка грунта вручную под
	ЮОмЗ
	0,11
	3686,67
	3686,67
	
	
	406
	406
	
	
	411
	45,21
	
	

	
	
	площадки и ступени
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР08-01-002-
	Устройство основания под
	1 мЗ
	2,5
	309,59
	9,03
	25,19
	2,43
	774
	23
	63
	6
	0,99
	2,475
	0,21
	0,525

	
	02
	фундаменты: щебеночного
	основания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕР6-01-Ш-1
	Устройство лестничных маршей
	100 мЗ
	0,015
	85838,58
	23908,87
	5858,23
	868,78
	1288
	359
	88
	13
	2412,6
	36,189
	60,12
	0,9018

	
	
	
	железобето
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на в деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	СЦМ-204-
	Горячекатаная арматурная сталь
	т
	0,23
	7932,18
	
	
	
	1824
	
	
	
	
	
	
	

	
	0021
	периодического профиля класса А-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III диаметром 10 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	СЦМ-204-
	Надбавки к ценам заготовок за
	т
	0,23
	1514,96
	
	
	
	348
	
	
	
	
	
	
	

	
	0036
	сборку и сварку каркасов и сеток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	плоских диаметром 10 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	СЦМ-401-
	Бетон тяжелый, класс В 1 5 (М200)
	мЗ
	1,5
	674,4
	
	
	
	1012
	
	
	
	
	
	
	

	
	0006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ТЕР15-01-010-
	Облицовка ступеней и подступенков
	100м2
	0,33
	9291,86
	7607,16
	97,71
	30,57
	3066
	2510
	32
	10
	621,5
	205,095
	2,56
	0,8448

	
	1 прим
	мраморными полированными
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	плитами
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	облицовки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	412-9170
	Плиты бетонные 40*40 см для ступеней (260/3,38/1, 18)
	м2
	24 60*0,4
	65,19
	
	
	
	1565
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Счет
	Плиты базальтовые для
	м2
	9
	200,58
	
	
	
	1805
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	подступенков (800/3,38/1,18)
	
	60*0,15
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	49
	Расчет
	За вычетом нормативной зарплаты
	100м2
	0,33
	-7607 Л 6
	
	
	
	-2510
	
	
	
	
	
	
	

	50
	договор.
	Договорная зарплата (500/3,38)
	пм
	60
	147,93
	
	
	
	8876
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР47-01-046-
3
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 1 5 см механизир. способом
	100 м2
	126,13
	2541,02
	319,93
	7,09
	1,09
	320499
	40353
	894
	137
	35,08
	4424,6404
	0,07
	8,8291

	52
	ТЕР47-0 1-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01.046-3,47-01-046-4
	100м2
	126,13
	787,89
	49,89
	
	
	99377
	6293
	
	
	5,47
	689,9311
	
	

	53
	ТКР47-0 1-001-02
	ПлаНИрОВКв \ч;кч1ка: вручную
	100 м2
	5,8
	91,49
	91,49
	
	
	531
	531
	
	
	10,2
	59,16
	
	

	54
	ТКР47-0 1-046-6
	Посев газонов партерных, млврм танских и обыкновенных вручную
	100м2
	126,13
	421,65
	58,22
	341,13
	42,77
	53183
	7343
	43027
	5395
	5,99
	755,5187
	2,74
	345,5962

	55
	СЦМ-414-
9230-1
	Семена газонных трав
	кг
	252,3
	64,38
	
	
	
	16243
	
	
	
	
	
	
	

	56
	П1Р09-03-040-01прим
	Монтаж ограждений спортплощадок и песочницы
	1т конструкц
ИИ
	4,53
	1217,39
	959,87
	65,17
	1,86
	5515
	4348
	295
	8
	94,29
	427,1337
	0,31
	1,4043

	57
	СЦМ-201-
0783
	Конструкции стальные приспособлений для монтажа
	т
	4,53
	8101,93
	
	
	
	36702
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1264223
	105461
	79088
	8797
	
	11057,49
	
	576,28

	Накладные расходы
	140358
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	101332
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Ьлагоустройство :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автомобильные дороги
	627079
	
	
	
	
	3912,15
	
	157,38

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	-1829
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	28153
	
	
	
	
	45,21
	
	

	Благоустройство
	26857
	
	
	
	
	499,98
	
	60,8

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	140106
	
	
	
	
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях
	828
	
	
	
	
	2,48
	
	0,52

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1921
	
	
	
	
	36,19
	
	0,9

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	3184
	
	
	
	
	
	
	

	Отделочные работы
	10468
	
	
	
	
	205,1
	
	0,84

	Полы
	6366
	
	
	
	
	
	
	

	Озеленение. Защитные лесонасаждения
	596697
	
	
	
	
	5929,25
	
	354,43

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	16243
	
	
	
	
	
	
	

	Строительные металлические конструкции
	49840
	
	
	
	
	427,13
	
	1,4

	Итого
	1505913
	
	
	
	
	11057,49
	
	576,28

	Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 1 505 913 * 3,38
	5089986
	
	
	
	
	
	
	


Страница 6
Гранд-СМЕТА
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	К)
	11
	12
	13
	14
	15
	[6
	17

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	1079674
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	79088
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	114258
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	140358
	
	
	
	
	
	
	

	Смегная прибыль
	101332
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Благоустройство
	5089986
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Благоустройство с учетом затрат на временные здания и сооружения 1 %
	5140886
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Благоустройство с учетом непредвиденных затрат 2 %
	5243704
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Благоустройство с учетом НДС 18 %
	6187567
	
	
	
	
	11057,49
	
	576,28

	Раздел 3. Наружное освещение и электроснабжение.

	58
	ТКР1-0 1-004-6
	Разработка грунта к отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3
	ШООмЗ грунта
	0,45
	6505,42
	158,77
	6346,65
	1082,94
	2927
	71
	2856
	487
	17,7
	7,965
	81,18
	36,531

	59
	ТЕР1 -02-055-9
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100мЗ
грунта
	0,45
	3672,84
	3672,84
	
	
	1653
	1653
	
	
	381
	171,45
	
	

	60
	ТЕРО 1-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 1
	100 мЗ грунта
	0,21
	1623,57
	1623,57
	
	
	341
	341
	
	
	181
	38,01
	
	

	61
	Счет
	Опора металлическая типа "торшер" (4000/3,38/1,18)
	шт
	28
	1002,91
	
	
	
	28081
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Счет
	Опора металлическая типа повышенная для прожекторов (7000/3,38/1,18)
	шт
	4
	1755,09
	
	
	
	7020
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ТЕРЗЗ-04-016-05
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	32
	14,68
	2,35
	12,33
	2,17
	470
	75
	395
	69
	0,25
	8
	0,14
	4,48

	64
	ТЕРм08-02-406-02
	Монтаж опор
	т
	1,8 28*0,05+4 •0,1
	10451,08
	3124,09
	2107,87
	25,94
	18812
	5623
	3794
	47
	289
	520,2
	3,34
	6,012

	65
	Счет
	Светильник ЖКУ 16-250-001 (2800/3,38/1,18)
	шт
	28
	702,04
	
	
	
	19657
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Счет
	Лампа ДНаТ-250 Вт (300/3,38/1, 18)
	шт
	28
	75,22
	
	
	
	2106
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Счет
	Прожектор 1М8-400 (4000/3,38/1,18)
	шт
	4
	1002,91
	
	
	
	4012
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Счет
	Лампа ДНаТ-400 Вт (350/3,38/1, 18)
	шт
	4
	87,75
	
	
	
	351
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	69
	ТЕРм08-02-
	Светильники, устанавливаемые вне
	шт.
	32
	138,89
	22,11
	58,64
	5,9
	4444
	708
	1876
	189
	1,83
	58,56
	0,4
	12,8

	
	369-03
	зданий. Светильник с лампами:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ртутными
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Счет
	Панель уличного освещения ЩО 70-
	шт
	1
	5014,54
	
	
	
	5015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-93 У 3(20000/3,38/1, 18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	ТЕРм08-02-
	Щиток до трех групп,
	шт,
	1
	52,91
	13,65
	32,03
	2,02
	53
	14
	32
	2
	1,13
	1,13
	0,26
	0,26

	
	370-02
	устанавливаемый в: нише цоколя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Счет
	Автомат однополюсный 10А 220 В
	шт
	34
	15,04
	
	
	
	511
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(60/3,38/1,18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Счет
	Изолятор Л-632 (30/3,38/1,18)
	шт
	112
	7,52
	
	
	
	842
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ТЕРм08-02-
	Предохранитель столбовой на опоре:
	шт.
	34
	109,86
	14,35
	87,77
	9,09
	3735
	488
	2984
	309
	1,24
	42,16
	0,59
	20,06

	
	372-02
	железобетонной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Счет
	Кабель ЛНШ -3x4 ( 14/3,38/1,18)
	м
	220
	3,51
	
	
	
	772
	
	
	
	
	
	
	

	76
	П;1Ч|08-02
	Затягивание проводов в
	100м
	1,8
	222,71
	60,64
	2,46
	0,16
	401
	109
	4
	
	5,61
	10,098
	0,02
	0,036

	
	412-01
	проложенные трубы и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металлические рукава. Провод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	первый одножильный или
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	многожильный в общей оплетке,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ТМ'м08-02-
	Ч а дел к и концевые сухие для
	шт.
	64
	35,58
	28,2
	1,23
	0,08
	2277
	1805
	79
	5
	2,55
	163,2
	0,01
	0,64

	
	158-01
	одножильного кабеля напряжением
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 1 кВ контактной сети городского
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорта, сечение, мм2, до: 240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ТКРМ8-02-142
	Устройство постели при одном
	100м
	18,2
	1302,62
	73,33
	1229,29
	77,49
	23708
	1335
	22373
	1410
	6,63
	120,666
	9,98
	181,636

	
	1
	кабеле в траншее
	кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ТЕРм8-02-143
	1 1окры I ие кабеля, проложенного в
	100м
	18,2
	1116,52
	72
	1044,52
	65Д5
	20321
	1310
	19011
	1198
	6,51
	118,482
	8,48
	154,336

	
	1
	траншее, кирпичом одного кабеля
	кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ТЕРм08-02-
	Покрытие кабеля, проложенного в
	100м
	11,4
	663,33
	37,6
	625,73
	39,45
	7562
	429
	7133
	450
	3,4
	38,76
	5,08
	57,912

	
	143-02
	траншее, кирпичом: каждого
	кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	последующего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	ТЕР23-0 1-003-
	У кладка трубопроводов из
	1 км
	0,72
	6554,04
	3191,58
	91,86
	6,06
	4719
	2298
	66
	4
	306
	220,32
	0,98
	0,7056

	
	1
	асбестоцементных безнапорных труб
	трубопров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром 100 мм
	ода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	СЦМ-103-
	Трубы асбестоцементные дренажные
	м
	726
	28,19
	
	
	
	20466
	
	
	
	
	
	
	

	
	0981
	диаметром 100 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	СЦМ-103-
	Муфты асбестоцементные САМ-9 к
	шт
	243
	17,03
	
	
	
	4138
	
	
	
	
	
	
	

	
	0711
	трубам ВТ-9 условный проход труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	200 мм, наружный диаметр муфт 287
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ТЕР1 -02-061 -2
	Засыпка вручную траншей, пазух
	100 мЗ
	0,8
	835,92
	835,92
	
	
	669
	669
	
	
	97,2
	77,76
	
	

	
	
	котлованов и ям, группа грунтов 2
	грунта
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	85
	ТЕР1-01-033-2
	Засыпка траншей и котлованов с            1000 мЗ        0,436              626,58                         626,58        137,75 перемещением грунта до 5 м                   грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с.), 2 группа грунтов
	273
	
	273
	60
	
	
	8,Х7
	1,8673

	86
	Счет
	Кабель АВВГ-4х50 (100/3,38/1,18)              м               1200                 25,07
	30084
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Счет
	Кабель АВВГ-4х35 (75/3,38/1, 18)                м               1100                   18,8
	20680
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Счет
	Кабель АВВГ-4х6 (17,7/3,38/1, 18)               м               500                   4,44
	2220
	
	
	
	
	
	
	

	89
	ТЕРм08-02-141-01
	Кабели до 35 кв в готовых траншеях       100м            28                 820,34        151,52        546,14         49,01 без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1            кабеля       12+11+5
	22970
	4243
	15292
	1372
	13,7
	383,6
	4
	112

	Итого прямые затраты по разделу и пенах 2001 г.
	261290
	21171
	76168
	5602
	
	1980,36
	
	591,28

	Итого прямые затраты по разделу е учетом коэффициентов к итогам
	275890
	24346
	87593
	6442
	
	2277,42
	
	679,97

	I [акладные раеходы
	29732
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыл!,
	19168
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Наружное освещение и электроснабжение. :
	
	
	
	
	
	
	
	

	•     •
	работы
	773293
	
	
	
	
	877,05
	
	438,79

	Итого Монтажные работы
	324497
	
	
	
	
	1400,36
	
	241,18

	Итого
	1097790
	
	
	
	
	2277,42
	
	679,97

	Справочно, в пенах
	2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	163951
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	87593
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	30788
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	29732
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	19168
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наружное освещение и электроснабжение.
	1097790
	
	
	
	
	2277,42
	
	679,97

	Итого по разделу 3 Наружное освещение и электроснабжение с учетом затрат на временные здания и сооружения 1
%.
	1108768
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Наружное освещение и электроснабжение с учетом непредвиденных затрат 2 %.
	1130943
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3
	Наружное освещение и электроснабжение с учетом НДС 18 %.
	1334510
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Фонтан

	90
	Расчет
	Стоимость оборудования                         компл.             1              30087,25 фонтана12000()/3,38/1,18
	30087
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	30087
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 4 Фонтан :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 90
	30087
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	128% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными
	и см. прибылью
	30087
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 30 087 * 3,38
	101694
	
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах
	2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	30087
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 Фонтан
	101694
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 Фонтан с учетом затрат на временные здания и сооружения 1 %.
	102711
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	Итого по разделу 4 Фонтан с учетом непредвиденных затрат 2 %.
	104765
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 Фонтан с учетом НДС 18 %.
	123620
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Малые формы

	91
	ТЕР1 -02-057-2
	Разработка вручную грунта 2 группы под фундаменты скамеек, урн и проч.
	100 мЗ
грунта
	0,15
	1381,38
	1381,38
	
	
	207
	207
	
	
	154
	23. ,1
	
	

	92
	ТЕР6-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментовО бетонных
	100 мЗ
бетона
	0,02
	74862,98
	3344,43
	2141,93
	339,97
	1497
	67
	43
	7
	337,48
	6,7496
	22,61
	0,4522

	93
	Счет УПТК №710 от 15.08.2006
	Стоимость овальных скамеек (560/3,38/1,18)
	шт
	25
	140,41
	
	
	
	3510
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Счет УПТК
	Стоимость скамеек без спинки на чугунных ножках   1,8м (1 120/3,3X7 1,18)
	шт
	15
	280,81
	
	
	
	4212
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Счет У НТК
	Стоимость скамеек со спинкой 1,8м (2240/3,38/1,18)
	шт
	10
	561,63
	
	
	
	5616
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Счет УПТК
	Стоимость урн "Ромашка" (946/3,38/1,18)
	шт
	60
	237,16
	
	
	
	14230
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Счет У НТК
	Стоимость деревянной конструкции "Грибок" (921 1/3,38/1, 18)
	шт
	2
	2309,38
	
	
	
	4619
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Счет У НТК
	Стоимость конструкции "Песочница" (2145/3,38/1, 18)
	шт
	2
	537,8
	
	
	
	1076
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Счет У НТК
	Стоимость конструкции "Детская металлическая горка" (17730/3,38/1,18)
	шт
	1
	4445,19
	
	
	
	4445
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Счет УПТК
	Стоимость конструкции "Турник" (4150/3,38/1,18)
	шт
	1
	1040,09
	
	
	
	1040
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Счет УПТК
	Стоимость конструкции "Брусья" (3785/3,38/1,18)
	шт
	1
	948,62
	
	
	
	949
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Счет УПТК
	Стоимость конструкции "Качалки" (4916/3,38/1,18)
	шт
	4
	1232,52
	
	
	
	4930
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Счет УПТК
	Стоимость конструкции "Рукоход" (10000/3,38/1,18)
	шт
	1
	2507,27
	
	
	
	2507
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Счет УПТК
	Стоимость конструкции "Бревно с подставкой" 3500/3,38/1,18)
	шт
	1
	877,54
	
	
	
	878
	
	
	
	
	
	
	

	105
	Счет УПТК
	Стоимость конструкции "Щит баскетбольный" (9348/3,38/ 1,18)
	шт
	2
	2343,67
	
	
	
	4687
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Счет
	Стоимость конструкции "Вазон декоративный бетонный" (1850/3,38/1,18)
	шт
	4
	463,85
	
	
	
	1855
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	56258
	274
	43
	7
	
	29,85
	
	0,45

	Накладные расходы
	244
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	152
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 5 Малые формы :
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	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	477
	
	
	
	
	23,1
	
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1623
	
	
	
	
	6,75
	
	0,45

	Автомобильные дороги
	54554
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	56654
	
	
	
	
	29,85
	
	0,45

	Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 56 654 * 3,38
	191491
	
	
	
	
	
	
	

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	55941
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	43
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	281
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	244
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	152
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 Малые формы
	191491
	
	
	
	
	29,85
	
	0,45

	Итого по разделу 5 Малые формы с учетом затрат па иременные здании и сооружении 1 %
	193406
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 Малые формы с учетом непредвиденных затрат 2 %
	197274
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 IV! алые формы с учетом НДС  18 %
	232780
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты но смете в ценах 2001г.
	2255918
	140485
	552301
	46604
	
	14545,67
	
	3234,01

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	2270518
	143660
	563726
	47444
	
	14842,73
	
	3322,7

	Накладные расходы
	226176
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	156133
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-5,9
	75583
	1268
	74199
	11205
	
	141,36
	
	693,09

	Итого Поз. 27
	-1829
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 58, 78-79, 85 Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ-15%; Т3=15%; ТЗМ=15%
	54313
	3123
	51190
	3628
	
	284,18
	
	432,83

	Итого
	128067
	4391
	125389
	14833
	
	425,54
	
	1125,92

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 19 224)
	18263
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 19 224)
	9612
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	155942
	
	
	
	
	425,54
	
	1125,92

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом способом:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 6
	169957
	
	169957
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 97% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	169957
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7-8
	5319
	5319
	
	
	
	597,91
	
	

	Итого Поз. 28, 40
	2762:>
	406
	
	
	
	45,21
	
	

	Итого Поз. 59-62, 65-68, 70, 72-73, 75, 84, 86-88 Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМИ 5%; ЗПМ-15%; Т3=15%;
	124413
	3062
	
	
	
	330,3
	
	

	Итого Поз. 91
	207
	207
	
	
	
	23,1
	
	

	Итого
	157564
	8994
	
	
	
	996,53
	
	

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 994)
	7195
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 994)
	4497
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	Итого с накладными и см. прибылью
	169256
	
	
	
	
	996,53
	
	

	Автомобильные дороги:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 10-26, 30-31, 34-39, 93-106
	977557
	45512
	173889
	23518
	
	4650,85
	
	1 5 Ю,2<>

	Накладные расходы 142% ФОТ (от 69 030)
	98023
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 69 030)
	65579
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1141159
	
	
	
	
	4<>'>п,85
	
	1530,29

	Благоустройство:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 29
	18421
	4775
	13646
	703
	
	4<М,98
	
	бок

	Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 478)
	5697
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 478)
	2739
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	26857
	
	
	
	
	4<Ю,98
	
	60,8

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 32-33
	140106
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 1 30% Ф( ) Т (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль Х5% Ф( ) Г (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	140106
	
	
	
	
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков и промышленных зданиях:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 1 1оз. 4 1
	774
	23
	63
	6
	
	Л48
	
	0,52

	Накладные расходы 122° о ФОТ (от 29)
	35
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% Ф( ) Г (от 29)
	19
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	828
	
	
	
	
	,'48
	
	0,52

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 42, 92
	2785
	426
	131
	20
	
	42,94
	
	1,35

	Накладные расходы 1 05% ФОТ (от 446)
	468
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 446)
	290
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3543
	
	
	
	
	1 .'94
	
	1,35

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 43-45
	3184
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 77% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3184
	
	
	
	
	
	
	

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 46-48
	6436
	2510
	32
	10
	
	205,1
	
	0,Х4

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 520)
	2646
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 2 520)
	1386
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	10468
	
	
	
	
	205,1
	
	0,84

	Полы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 49-50
	6366
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 123% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	6366
	
	
	
	
	
	
	

	Озеленение. Защитные лесонасаждения:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 51-54
	473590
	54520
	43921
	5532
	
	5'' "' !5
	
	354,4 1
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	Накладные расходы 1 15% ФОТ (от 60 052)
	69060
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 90% ФОТ (от 60 052)
	54047
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	596697
	
	
	
	
	5929,25
	
	<>•! 43

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 55
	16243
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 81-83 Стесненные условия ОЗП-=15%; ОМ- 15%; ЗПМ-15%; Т3=15%; ТЗМ-=15%
	29678
	2643
	1Ь
	5
	
	25 > : .7
	
	0,81

	Итого
	4592 1
	2643
	76
	5
	
	253,37
	
	0,81

	Накладные расходы 130% ФОТ (от 2 648)
	3442
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 648)
	2357
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	51720
	
	
	
	
	253,37
	
	0,83

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 56-57
	42217
	4348
	295
	8
	
	427,13
	
	1,4

	Накладные расходы 90% Ф( ) Г (от 4 356)
	3920
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% Ф( ) I (от 1 356)
	3703
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. Прибылью
	49840
	
	
	
	
	427,13
	
	1,4

	Линии электропередачи:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 63
	470
	75
	395
	69
	
	8
	
	4,48

	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ-15%; Т3=15%; ТЗМ=15%"
	540
	86
	454
	79
	
	9,2
	
	5,15

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 165)
	173
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 165)
	99
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	812
	
	
	
	
	9,2
	
	5,15

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 1 1оз. 90
	30087
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 1 28% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	30087
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	2556822
	
	
	
	
	13442,36
	
	3081,52

	Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 2 556 822 * 3,38
	8642058
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 64, 69, 71, 74, 76-77, 80, 89
	60254
	13419
	31194
	2374
	
	1217,71
	
	209,72

	Всего сучетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ-15%; ЗПМ-15%; Т3=15%; ТЗМ=15%"
	66946
	15432
	35873
	2730
	
	1400,36
	
	241,18

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18 162)
	17254
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18 162)
	11805
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	96005
	
	
	
	
	1400,36
	
	241,18

	Перевод в текущие цены 3-го квартала 2006 г. 96 005 * 3,38
	324497
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	8966555
	
	
	
	
	14842,73
	
	3322,7

	Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	1563132
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	563726
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	191104
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	226176
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	156133
	
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1%
	89666
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	Итого
	
	
	9056221
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	181124
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9237345
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1662722,1
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	10900067
	
	
	
	
	14842,73
	
	3322,7
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	/ Итого
	9056221
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные чатраты 2(><>
	181124
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	9237345
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	1662722,1
	
	
	
	
	
	
	

	1Н II О МО смете
	10900067
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