Детская поликлиника № 2.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-2007
(локальная смета)

на ремонтные работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость        294 477 руб.
Средства  на оплату труда 8384 руб.

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на  2-е полугодие 2007 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр56-01-1


	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,03
	1491,24
	1207,49
	283,75

25,18
	45
	36
	9

1
	128,73

3,8619
	2,15

0,0645

	2
	ТЕРр56-09-01


	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,02
	2387,87
	1651,35
	736,52

45,93
	48
	33
	15

1
	179,3

3,586
	3,97

0,0794

	3
	ТЕРр56-03-03


	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных
	100 м2
	0,11
	722,49
	722,49
	
	79
	79
	
	79,22

8,7142
	

	4
	ТЕР10-01-027-06


	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,082
	5980,27
	3616,62
	305,07


	490
	297
	25


	327

26,814
	4,06

0,3329

	5
	ТЕР10-01-039-01


	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,052
	4995,74
	1101,20
	1299,45

176,27
	260
	57
	68

9
	104,28

5,4226
	13,34

0,6937

	6
	СЦМ-101-0889


	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл
	2
	103,88
	
	
	208
	
	
	
	

	7
	СЦМ-203-0232


	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2
	м2
	5,2
	663,59
	
	
	3451
	
	
	
	

	8
	СЦМ-203-0094


	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, пл.1.93 м2; ОРС 15-15, пл.2.15 м2
	м2
	8,2
	822,17
	
	
	6742
	
	
	
	

	9
	ТЕР10-01-033-02


	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2 проемов
	0,082
	1893,57
	656,24
	63,56

3,11
	155
	54
	5


	66,22

5,43
	0,47

0,0385

	10
	СЦМ-203-0391


	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм
	м
	4,4
	88,74
	
	
	390
	
	
	
	

	11
	Цена поставщика


	Отлив металлический
	м
	4,4
	61,17
	
	
	269
	
	
	
	

	12
	ТЕРр61-07-01


	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 
	0,06
	6665,79
	3953,18
	24,84

13,93
	400
	237
	1

1
	383,06

22,9836
	1,16

0,0696

	13
	ТЕРр62-16-03


	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 
	1,78
	1740,16
	272,82
	6,58

1,20
	3097
	486
	12

2
	27,53

49,0034
	0,16

0,2848

	14
	ТЕРр62-17-03


	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 
	0,91
	1804,48
	337,14
	6,58

1,20
	1642
	307
	6

1
	34,02

30,9582
	0,16

0,1456

	15
	ТЕРр57-06-06


	Циклевка паркетных полов
	100 м2 пола
	0,15
	2178,77
	357,08
	49,32


	327
	54
	7


	36,4

5,46
	

	16
	ТЕР15-04-029-02


	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
	100 м2 
	0,15
	573,20
	136,26
	2,44

0,12
	86
	20
	
	12,32

1,848
	0,04

0,006

	17
	ТЕРр67-09-02


	Смена розеток
	100 шт.
	0,24
	868,36
	251,36
	
	208
	60
	
	24,1

5,784
	

	18
	ТЕРр67-08-02


	Смена светильников с: люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,04
	45386,81
	1806,10
	1,71

0,96
	1815
	72
	
	163,3

6,532
	0,08

0,0032

	19
	ТЕРр67-08-01


	Смена светильников с: лампами накаливания
	100 шт.
	0,04
	7497,09
	985,45
	0,64

0,36
	300
	39
	
	89,1

3,564
	0,03

0,0012

	20
	ТЕРр67-01-01


	Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка
	100 м
	1,2
	22,78
	22,78
	
	27
	27
	
	2,54

3,048
	

	21
	ТЕРм08-02-403-01


	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий
	100 м
	1,2
	442,80
	183,77
	88,42

34,35
	531
	221
	106

41
	17

20,4
	2,6

3,12

	22
	ССЦ 6\310


	Кабель марки ВВГнг-П-3Х2.5мм2
	м2
	0,12
	7880,87
	
	
	946
	
	
	
	

	23
	ТЕРр57-02-01


	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 
	0,755
	104,95
	102,17
	2,78

1,56
	79
	77
	2

1
	11,39

8,5994
	0,13

0,0982

	24
	ТЕРр57-03-01


	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м 
	0,49
	33,82
	33,82
	
	17
	17
	
	3,77

1,8473
	

	25
	ТЕР12-01-014-04


	Утепление покрытий: перлитом
	1 м3 
	3,02
	503,28
	27,27
	32,34

4,41
	1520
	82
	98

13
	3,04

9,1808
	0,34

1,0268

	26
	ТЕР12-01-015-01


	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой
	100 м2 
	0,755
	1962,26
	189,28
	71,44

2,80
	1482
	143
	54

2
	17,51

13,22
	0,28

0,2114

	27
	ТЕР11-01-011-01


	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,755
	1712,98
	360,33
	31,82

15,25
	1293
	272
	24

12
	39,51

29,83
	1,27

0,9588

	28
	ТЕР11-01-011-02


	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1,51
	338,50
	4,56
	5,68

2,52
	511
	7
	9

4
	0,5

0,755
	0,21

0,3171

	29
	ТЕР11-01-027-03


	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 
	0,755
	10014,68
	1203,79
	104,62

31,79
	7561
	909
	79

24
	119,78

90,4339
	2,94

2,2197

	30
	ТЕР11-01-039-04


	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м 
	0,49
	2936,05
	258,18
	4,44


	1439
	127
	2


	23,6

11,564
	0,06

0,0294

	31
	ТЕР15-01-020-01


	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 
	0,57
	12977,61
	2251,18
	22,15

10,31
	7397
	1283
	13

6
	213,18

121,5126
	0,86

0,4902

	32
	ТЕР46-02-009-02


	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,57
	204,70
	204,70
	
	117
	117
	
	22,82

13,0074
	

	33
	ТЕР15-02-016-05


	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен
	100 м2 
	0,57
	3390,32
	1547,21
	138,37

65,30
	1932
	882
	79

37
	135,72

77,3604
	6,44

3,6708

	34
	ТЕРр65-06-19


	Смена санитарных приборов: раковин
	100 приборов
	0,03
	13761,59
	1995,26
	66,83

8,41
	413
	60
	2


	191,3

5,739
	1,4

0,042

	35
	ТЕРр65-06-10


	Смена санитарных приборов: гибких подводок
	100 приборов
	0,03
	2757,30
	546,53
	4,77

0,60
	83
	16
	
	52,4

1,572
	0,1

0,003

	36
	ТЕРр65-06-03


	Смена санитарных приборов: сифонов чугунных
	100 приборов
	0,03
	4020,68
	795,81
	13,15

1,56
	121
	24
	
	76,3

2,289
	0,27

0,0081

	37
	ТЕР10-04-011-04


	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией
	100 м2 
	0,105
	11971,64
	3103,66
	260,98

16,46
	1257
	326
	27

2
	297,57

31,2448
	2,65

0,2782

	38
	СЦМ-101-9165


	Листы гипсокартонные
	м2
	23,5
	22,07
	
	
	519
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	47257
	6421
	643

157
	621,57
	14,19

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	49247
	8174
	880

210
	790,29
	19,28

	Накладные расходы
	8842
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5050
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	59389
	
	
	745,06
	15,68

	  Итого Монтажные работы
	3750
	
	
	45,23
	3,59

	  Итого
	63139
	
	
	790,29
	19,28

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	40193
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	880
	
	
	
	

	      ФОТ
	8384
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	8842
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	5050
	
	
	
	

	  Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%
	909
	
	
	
	

	  Итого
	64048
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 2%
	1281
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	65329
	
	
	
	

	  Перевод в прогнозные цены 2-го полугодия 2007 г. 65 329 * 3.82
	249557
	
	
	
	

	  НДС 18%
	44920
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	294477
	
	
	790,29
	19,28


Составил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
