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Гранд-СМЕТА

"СОГЛАСОВАНО"

2007г
Капитальный ремонт здания администрации города (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на замена канализационных труб -2, здание администрации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
310 589,00
Средства на оплату труда руб.
9592,8
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.
руб.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Ст-ть обор-я
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	Раздел 1. Демонтаж
	

	1
	ТЕР46-04-002-
2
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	1 мЗ
	3,6
	764,72
	123.79
	623,47
	40.96
	
	2753
	446
	2244
	147
	12.16
	43,776
	

	2
	ТЕРр65-02-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100м
	1,43
	835.97
	829,12
	6,85
	3.84
	
	1195
	1186
	10
	5
	85,3
	121,979
	

	3
	ТЕРр65-02-3
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 200 мм
	100м
	0,71
	1094,06
	1083,78
	10.28
	5,76
	
	777
	769
	7
	4
	111.5
	79.165
	

	4
	ТЕРр65-01-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 200 мм
	100м трубопров одов
	0,3
	796,26
	729,43
	13.04
	3.12
	
	239
	219
	4
	1
	76.38
	22,914
	

	5
	ТЕРр65-03-13
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100шт.
	0,04
	940,24
	934.89
	5.35
	3
	
	38
	37
	
	
	95.3
	3,812
	

	6
	ТЕРр65-03-1
	Снятие кранов
	100 шт.
	0,05
	56.13
	55,92
	0,21
	0.12
	
	3
	3
	
	
	5.7
	0.285
	

	7
	ТЕР46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных
	1 мЗ заделки
	3,6
	1976.39
	512,44
	18.52
	
	
	7115
	1845
	67
	
	55,16
	198,576
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	8
	ТЕРр65-09-8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм
	100м трубопров одов
	0.31
	11418.49
	1933.29
	272,27
	4.32
	
	3540
	599
	84
	1
	174.8
	54.188

	Раздел 2. Сантехнические работы

	9
	ТЕР1-02-057-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	ЮОмЗ грунта
	0,36
	2224,56
	2224.56
	
	
	
	801
	801
	
	
	248
	89,28

	10
	ТЕР16-04-001-
2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 1 00 мм
	100м трубопров ода
	1,53
	7550.49
	702,24
	22.49
	0,93
	
	11552
	1074
	34
	1
	61,6
	94.248

	11
	ТЕР16-04-001-
2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 1 50 мм
	100м трубопров ода
	0,76
	7550,49
	702,24
	22.49
	0,93
	
	5738
	534
	17
	1
	61.6
	46,816

	12
	ТЕР16-04-002-
5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100м трубопров ода
	0,35
	5008,29
	1613.33
	1517,81
	209,03
	
	1753
	565
	531
	73
	141,52
	49,532

	13
	ТЕР16-05-001-
3
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт
	4
	90,11
	30,35
	9.19
	0,31
	
	360
	121
	37
	1
	2,91
	11,64

	14
	ТЕР16-07-001-4
	Установка кранов, диаметром 40 мм
	1 кран
	4
	1140,73
	3.32
	
	
	
	4563
	13
	
	
	0,3
	1,2

	15
	ТЕР16-07-001-3
	Установка кранов диаметром 32 мм
	1 кран
	8
	950.88
	3.32
	
	
	
	7607
	27
	
	
	0,3
	2.4

	16
	ТЕР16-07-001-
1
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	5
	826,14
	11.17
	2.73
	0,16
	
	4131
	56
	14
	1
	1,01
	5.05

	Итого прямые затраты по смете
	52165
	8295
	3049
	235
	
	824,86

	Реконструкция
	9868
	229/
	2311
	147
	
	242,35

	ИТОГО
	9868
	2291
	2311
	147
	
	242,35

	Накладные расходы 1 10.00%*0,9 ФОТ (от 2 438,00)
	2414
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70.00%*0.85 ФОТ (от 2 438.00)
	1451
	
	
	
	
	

	ИТОГО Реконструкция
	13732
	
	
	
	
	

	Сантехнические работы
	37717
	4385
	650
	86
	
	416,13

	Стесненные условия ОЗП=1 5%.ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%.ТЗ=1 5%.ТЗМ=1 5%
	453
	358
	95
	12
	
	31.63

	Ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25%
	594
	412
	182
	22
	
	36.38

	ИТОГО
	38765
	5156
	927
	120
	
	484.14

	Накладные расходы 128.00%*0,9 ФОТ (от 5 275.46)
	6077
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83.00%*0.85 ФОТ (от 5 275.46)
	3722
	
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	48564
	
	
	
	
	

	Вид работ не задан
	3779
	818
	88
	2
	
	77,1

	ИТОГО
	3779
	818
	88
	2
	
	77,1

	Накладные расходы 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0.00)
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	ИТОГО Вид работ не задан
	3779
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	801
	801
	
	
	
	89,28

	Стесненные условия ОЗП- 1 5%,ЭМ= 1 5%.ЗПМ=1 5%,ТЗ= 1 5%.ТЗМ= 1 5%
	120
	120
	
	
	
	13.39

	Ремонт ОЗП=1 5%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%,ТЗ=15%.ТЗМ=25%
	138
	138
	
	
	
	15,4

	ИТОГО
	1059
	1059
	
	
	
	118.07

	Накладные расходы 80.00%*0.9 ФОТ (от 1 059.32)
	763
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45,00%*0.85 ФОТ (от 1 059.32)
	405
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	2227
	
	
	
	
	

	Стесненные условия ОЗП= 1 5%?ЭМ= 1 5%.ЗПМ= 1 5%,ТЗ= 1 5%.ТЗМ= 1 5%
	574
	479
	95
	12
	
	45,02

	Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%.ТЗ=15%,ТЗМ=25%
	732
	550
	182
	22
	
	51.78

	ИТОГО
	53471
	9324
	3326
	269
	
	921,66

	Накладные расходы
	9254
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5578
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	68302
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 0.3%
	205
	
	
	
	
	

	Итого
	68507
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 0.18%
	123
	
	
	
	
	

	Итого
	68630
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1373
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	70003
	
	
	
	
	

	Итого в текущих ценах с К=3.76
	263211.28
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	47377.98
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	310589,26
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