	Машины и механизмы
	6714,64
	
	
	
	

	ФОТ
	20595,45
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14894,39
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	12650,08
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	4698,73
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	239635,4
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 239 635,40 * 3,58
	857894,73
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	857894,73
	
	
	
	2034,98
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Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение № 99
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(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №51-2007

(локальная смета)

на устройство шатровой кровли из профилированного листа
653,9486 тыс, руб
15,255 тыс. руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2007 г.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаиы труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр58-03-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий)
	0,77
	81,83 81,63
	0,2
	63,01
	62,86
	0,15
	9,1
	7,007

	2
	ТЕР46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия)
	3.3
	173,03 128,99
	44,04
	571
	425,67
	145,33
	14,38
	47,454

	3
	ТЕР8-02-003-3
	Кладка кирпичных столбиков под стойки стропил (1 мЗ кладки)
	2,02
	1120.25
85,72
	39,11
6,52
	2262,91
	173,15
	79 13,17
	7,93
	16,0186

	4
	ТЕРЮ-01-002-1
	Установка стропил (1 мЗ древесины в конструкции)
	17,22
	2549,44 230,06
	37,26 2,33
	43901,36
	3961,63
	641,62
40.12
	24,09
	414,8298



1
	
	•
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4,1
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (100м2)
	3.92
	2170,21 194,71
	20,92 3,84
	8507,22
	763,26
	82,01 15,05
	21,35
	83,692
	

	
	5
	ТЕР10-01-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (10 мЗ древесины в конструкции)
	2,898
	775,24 84,24
	22,74 0,78
	2246,65
	244,13
	65,9
2,26
	8,5
	24,633
	

	
	6
	ТЕР6-01-015-1
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1т)
	0,022
	14334,85 3206,80
	58,27 3,88
	315,37
	70,55
	1,28 0,09
	315,01
	6,9302
	

	
	7
	ТЕР10-01-003-1
	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно)
	2
	336,04 65,04
	21,9 1,71
	672,08
	130,08
	43,8
3,42
	6,63
	13,26
	

	
	7,1
	СЦМ-203-0252
	Створки оконные для жилых зданий пл. 0.4-0. 5 м2 (м2)
	2,2
	185,84
	
	408,85
	
	
	
	
	

	
	8
	СЦМ-101-0936
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) (компл)
	2
	27,33
	
	54,66
	
	•
	
	
	

	
	9
	ТЕР1 5-05-003-3
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом ( 1 00 м2 площади проемов по наружному обводу коробок)
	0,044
	5168,07 623,03
	22,16
3,57
	227,4
	27,41
	0,98 0,16
	63,51
	2,7944
	

	
	10
	ТЕР1 1-01-005-1
	Устройство ветроизоляции из полиэтиленовой пленки (100 м2 изолируемой поверхности)
	3,92
	4684,84 1798,33
	32,7 1,32
	18364,57
	7049,45
	128,18 5,17
	153,18
	600,4656
	

	
	11
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия)
	3,92
	1042,48 356,78
	519,82 43,05
	4086,52
	1398,58
	2037,69 168,76
	35,5
	139,16
	

	
	11,1
	СЦМ-101-1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
(т)
	0,094
	37700,12
	
	3543,81
	
	
	
	
	

	
	12
	Дог.цена
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил392х1.2) (м2)
	470,4
	122,27
	
	57515,81
	
	
	
	
	

	
	13
	ТЕР12-01-009-2
	Устройство желобов подвесных (100 м желобов)
	0,59
	5914,11 308,13
	23,08 2,48
	3489,32
	181,8
	13,62 1,46
	31,41
	18,5319
	

	
	14
	ТЕР12-01-008-1
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб (100 м2 фасадов без вычета проемов)
	3,05
	930,69 131,45
	2,22
	2838,6
	400,92
	6,77
	13,4
	40,87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	15    ТЕР12-01-012-1
	Ограждение кровель перилами                                           0,59                     3389,71                  57,33 ( 1 00 м ограждения)                                                                                                67,90                    4,50
	1999,93
	40,06
	33,82 2,66
	6,67
	3,9353

	16    Т ЕР 15-04-030-3
	Масляная окраска металлических поверхностей             0,177                      944,69                   2,44 стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	167,21
	73,14
	0,43 0,02
	40,59
	7,1844

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	151236,28
	15002,69
	3280,58
252,34
	
	1426,77

	Накладные расходы
	17672,4
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10176,82
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	1513,36
	
	
	
	54,46

	Конструкции из кирпича и блоков в жилищно-гражданских зданиях
	2639,28
	
	
	
	16,02

	Деревянные конструкции
	65130,33
	
	
	
	536,41

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	454,53
	
	
	
	6,93

	Отделочные работы
	555,78
	
	
	
	9,98

	Кровли
	40903,23
	
	
	
	663,8

	Строительные металлические конструкции
	67888,99
	
	
	
	139,16

	Итого
	179085,5
	
	
	
	1426,77

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	132953,01
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	3280,58
	
	
	
	

	ФОТ
	15255,03
	
	
	
	

	Накладные расходы
	17672,4
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10176,82
	
	
	
	

	179085,50*3.58
	641126,09
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	641126,09
	
	
	
	1426,77

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	151236,28
	15002,69
	3280,58
252,34
	
	1426,77

	Накладные расходы
	17672,4
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10176,82
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
	1513,36
	
	
	
	54,46

	Конструкции из кирпича и блоков в жилищно-гражданских зданиях
	2639,28
	
	
	
	16.02

	Деревянные конструкции
	65130,33
	
	
	
	536,41

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	454,53
	
	
	
	6,93

	Отделочные работы
	555,78
	
	
	
	9,98

	Кровли
	40903,23
	
	
	
	663,8

	Строительные металлические конструкции
	67888,99
	
	
	
	139,16

	Итого
	179085,5
	
	
	
	1426,77

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	132953,01
	
	
	
	


	Машины и механизмы
	3280,58
	
	
	
	

	ФОТ
	15255,03
	
	
	
	

	1 1акладные расходы
	17672,4
	
	
	
	

	С 'метая прибыль
	10176,82
	
	
	
	

	1 1спредвиденные затраты 2%
	3581,71
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	182667,21
	
	
	
	

	182667,21 *3.58
	653948,61
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	653948,61
	
	
	
	1426,77
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Составил Проверил

РСО-Арания, г.Владикавказ Ьбщес^во с ограниченной
^аетственностью , СтройСервис" ГРН 1071515000336
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СОГЛАСОВАНО: О     И*/

Дошкольное Образовательное Учреждение дс №95
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 48-2007
На устройство шатровой кровли из профилированного листа
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость
862397,36 руб.
Средства на оплату труда
17562,15 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.наед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех.
наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-17-01
	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов
	100м2 покрытий кровель
	5,4
	157,6
	156,17
	1,43
	
	851,04
	843,32
	7,72
	
	17,41
	94,014
	
	

	2
	ТЕРр58-03-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п.
	100м труб и покрытий
	1,06
	81,83
	81,63
	0,2
	
	86,74
	86,53
	0,21
	
	9,1
	9,646
	
	

	3
	ТЕР10-01-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ древесины в конструкц
ИИ
	17,4
	2549,44
	230,06
	37,26
	2,33
	44360,26
	4003,04
	648,32
	40,54
	24,09
	419,166
	0,37
	6,438

	4
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100м2
	5,82
	2170,21
	194,71
	20,92
	3,84
	12630,62
	1133,21
	121,75
	22,35
	21,35
	124,257
	0,51
	2,9682


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	5
	ТЕР26-0 1-055-
	Установка пароизоляционного слоя
	100м2
	5,82
	4085,81
	964,2
	18,52
	
	23779,41
	5611,64
	107,79
	
	95,94
	558,3708
	0,25
	1 ,455

	
	01
	из пленки полиэтиленовой
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	изоляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРЮ-01-087-
	Огнезащита деревянных
	10 мЗ
	2,788
	775,24
	84,24
	22,74
	0,78
	2161,37
	234,86
	63,4
	2,17
	8,5
	23,698
	0,17
	0,474

	
	1
	конструкций ферм, арок, балок,
	древесины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стропил, мауэрлатов
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР46-03-009-
	Пробивка в кирпичных стенах
	100шт.
	1,08
	1968,58
	483,33
	1485,25
	169,15
	2126,07
	522
	1604,07
	182,68
	45,77
	49,4316
	14,62
	15,7896

	
	03
	отверстий круглых диаметром: до 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм при толщине стен до 25 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР6-0 1-0 15-1
	Установка анкерных болтов в
	1 т
	0,074
	14334,85
	3206,8
	58,27
	3,88
	1060,78
	237,3
	4,31
	0,29
	315,01
	23,3107
	0,62
	0,0459

	
	
	готовые гнезда с заделкой длиной до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР09-04-002-
	Монтаж кровельного покрытия из:
	100м2
	5,82
	1042,48
	356,78
	519,82
	43,05
	6067,23
	2076,46
	3025,35
	250,55
	35,5
	206,61
	2,93
	17,0526

	
	01
	профилированного листа при высоте
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	здания до 25 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-101-
	Сталь оцинкованная листовая
	т
	3,201
	12279,88
	
	
	
	39307,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	1875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ-101-
	Винты самонарезающие СМ 1-35
	т
	0,026
	38529,83
	
	
	
	1001,78
	
	
	
	
	
	
	

	
	1735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР12-01-010-
	Устройство мелких покрытий
	100м2
	0,78
	8274,5
	1106,08
	23,81
	3,11
	6454,11
	862,74
	18,57
	2,43
	112,75
	87,945
	0,27
	0,2106

	
	1
	(коньки, брандмауэры, парапеты,
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	свесы, ендовы и т.п.) из листовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оцинкованной стали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР12-01-009-
	Устройство желобов: настенных
	100м
	1,06
	17222,05
	831,4
	299,87
	32,77
	18255,37
	881,28
	317,86
	34,74
	84,75
	89,835
	3,19
	3,3814

	
	01
	
	желобов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕРр58-10-01
	Устройство водосточных труб
	100м
	0,72
	7262,47
	252,71
	6,74
	
	5228,98
	181,95
	4,85
	
	25,76
	18,5472
	0,091
	0,0655

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент ОЗП=0, 7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; 73=0, 7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗМ=0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр58-10-06
	Устройство водосточных труб:
	100шт.
	0,12
	7684,77
	364,64
	4,14
	
	922,17
	43,76
	0,5
	
	37,17
	4,4604
	0,056
	0,0067

	
	
	воронок с лестниц или подмостей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент ОЗП=0, 7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; Т3=0,7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗМ=0, 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	16
	ТЕРр58- 10-03
	Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ^О, 7; Т3=0, 7; ТЗМ-0, 7
	100шт.
	0,24
	4156,93
	438,8
	4,14
	
	997,66
	105,31
	0,99
	
	44,73
	10,7352
	0,056
	0,0134

	17
	ТЕР1 0-01 -003-
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	336,04
	65,04
	21,9
	1,71
	672,08
	130,08
	43,8
	3,42
	6,63
	13,26
	0,22
	0,44

	18
	СЦМ-203-
0002
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2
	м2
	1,8
	583,23
	
	
	
	1049,81
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100м огражден и я
	0,96
	3389,71
	67,9
	57,33
	4,5
	3254,12
	65,18
	55,04
	4,32
	6,67
	6,4032
	0,43
	0,4128

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	170268
	17018,66
	6024,53
	543,49
	
	1739,69
	
	48,75

	Накладные расходы
	18166
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11711
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Кровля :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли
	23931
	
	
	
	
	261,66
	
	3,05

	Деревянные конструкции
	56233
	
	
	
	
	456,12
	
	7,35

	Теплоизоляционные работы
	33319
	
	
	
	
	558,37
	
	1,46

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
	3359
	
	
	
	
	49,43
	
	15,79

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1465
	
	
	
	
	23,31
	
	0,05

	Строительные металлические конструкции
	49447
	
	
	
	
	206,61
	
	1 7,05

	Кровли
	32389
	
	
	
	
	184,18
	
	4

	Итого
	200144
	
	
	
	
	1739,69
	
	48,75

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	147224
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	6025
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	17562
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	18166
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11711
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007 г 200 143.83 * 3,58
	716515
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Кровля
	716515
	
	
	
	
	1739,69
	
	48,75

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 200 1 г.
	170268
	17018,66
	6024,53
	543,49
	
	1739,69
	
	48,75

	Накладные расходы
	18166
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11711
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2.4, 14-16
	20717
	2394,08
	136,02
	.      22,35
	
	261,66
	
	3,05


	1|2|                               3                                        4                 5                 67|89
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1 1акладныс расходы 83% ФОТ (от 2 416,43)
	2006
	
	
	
	
	
	
	

	( метая прибыль 50% ФОТ (от 2 416,43)
	1208
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	23931
	
	
	
	
	261,66
	
	3,05

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 3, 6, 17-18
	48244
	4367,98
	755,52
	46,13
	
	456,12
	
	7,35

	Накладные расходы 1 1 8% ФОТ (от 4 4 1 4, 1 1 )
	5209
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 4 414,1 1)
	2781
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	56233
	
	
	
	
	456,12
	
	7,35

	Теплоизоляционные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 5
	23779
	5611,64
	107,79
	
	
	558,37
	
	1,46

	Накладные расходы 100% ФОТ (от 5 61 1,64)
	5612
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 5 61 1,64)
	3928
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	33319
	
	
	
	
	558,37
	
	1,46

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	2126
	522
	1604,07
	182,68
	
	49,43
	
	15,79

	Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 704,68)
	775
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 704,68)
	458
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3359
	
	
	
	
	49,43
	
	15,79

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 8
	1061
	237,3
	4,31
	0,29
	
	23,31
	
	0,05

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 237,59)
	249
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 237,59)
	154
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1465
	
	
	
	
	23,31
	
	0,05

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 9-10
	45375
	2076,46
	3025,35
	250,55
	
	206,61
	
	17,05

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 327,01)
	2094
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 327,01)
	1978
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	49447
	
	
	
	
	206,61
	
	17,05

	Кровли:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 11-13, 19
	28965
	1809,2
	391,47
	41.49
	
	184,18
	
	4

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 850,69)
	2221
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 850.69)
	1203
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	32389
	
	
	
	
	184,18
	
	4

	Итого
	200144
	
	
	
	
	1739,69
	
	48,75

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	147224
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	6025
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	17562
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	18166
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11711
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	4003
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	204147
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 204 146,71 * 3,58
	730845
	
	
	
	
	
	
	


	1    1            2
	3                             1        4        |       5       |        6        1       7       |       8       |       9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	НДС 18%
	
	131552
	
	
	
	
	
	
	

	Н( Ш О по смете
	862397
	
	
	
	
	1739,69
	
	48,75

	
	Составил: (^йф1^Р^^НИ^г0^НИ^еНИОИ   ^ Балбашов А Ю.

	
	Проверил: \ Р1^Ж^^ОСТЬЮ            ^учиевТ.Ю.
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УТ
СОГЛАСОВАНО:

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение ДС №55
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 47-2007
(локальная смета)
                   На устройство шатровой кровли из профилированного листа
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^-       ч/СХ»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость
767993,47 руб.
Средства на оплату труда
' „         15711,2руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб. на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-17-01
	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов
	100м2 покрытий кровель
	4,78
	157,6
	156,17
	1,43
	
	753,33
	746,49
	6,84
	
	17,41
	83,2198
	
	

	2
	ТЕРр58-03-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п.
	100м труб и покрытий
	0,96
	81,83
	81,63
	0,2
	
	78,56
	78,37
	0,19
	
	9,1
	8,736
	
	

	3
	ТЕР10-01-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ древесины в конструкц
ИИ
	15,6
	2549,44
	230,06
	37,26
	2,33
	39771,26
	3588,94
	581,26
	36,35
	24,09
	375,804
	•       0,37
	5,772

	4
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100м2
	5,2
	2170,21
	194,71
	20,92
	3,84
	11285,09
	1012,49
	108,78
	19,97
	21,35
	111,02
	0,51
	2,652


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	5
	ТЕ Р26-0 1-055-
	Установка пароизоляционного слоя
	100м2
	5,2
	4085,81
	964,2
	18,52
	
	21246,21
	5013,84
	96,3
	
	95,94
	498,888
	0,25
	1,3

	
	01
	из пленки полиэтиленовой
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	изоляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРЮ-01-087-
	Огнезащита деревянных
	10 мЗ
	2,496
	775,24
	84,24
	22,74
	0,78
	1935
	210,26
	56,76
	1,95
	8,5
	21,216
	0,17
	0,4243

	
	1
	конструкций ферм, арок, балок,
	древесины
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стропил, мауэрлатов
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР46-03-009-
	Пробивка в кирпичных стенах
	100шт.
	1,02
	1968,58
	483,33
	1485,25
	169,15
	2007,95
	493
	1514,95
	172,53
	45,77
	46,6854
	14,62
	14,9124

	
	03
	отверстий круглых диаметром: до 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мм при толщине стен до 25 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР6-01-015-1
	Установка анкерных болтов в
	1т
	0,07
	14334,85
	3206,8
	58,27
	3,88
	1003,44
	224,48
	4,08
	0,27
	315,01
	22,0507
	0,62
	0,0434

	
	
	готовые гнезда с заделкой длиной до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР09-04-002-
	Монтаж кровельного покрытия из:
	100м2
	5,2
	1042,48
	356,78
	519,82
	43,05
	5420,9
	1855,26
	2703,06
	223,86
	35,5
	184,6
	2,93
	15,236

	
	01
	профилированного листа при высоте
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	здания до 25 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-101-
	Сталь оцинкованная листовая
	т
	2,86
	12279,88
	
	
	
	35120,46
	
	
	
	
	
	
	

	
	1875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ-101-
	Винты самонарезающие СМ 1-35
	т
	0,024
	38529,83
	
	
	
	924,72
	
	
	
	
	
	
	

	
	1735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР12-01-010-
	Устройство мелких покрытий
	100м2
	0,707
	8274,5
	1106,08
	23,81
	3,И
	5850,07
	782
	16,83
	2,2
	112,75
	79,7142
	0,27
	0,1909

	
	1
	(коньки, брандмауэры, парапеты,
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	свесы, ендовы и т.п.) из листовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оцинкованной стали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР1 2-01 -009-
	Устройство желобов: настенных
	100м
	0,96
	17222,05
	831,4
	299,87
	32,77
	16533,17
	798,14
	287,88
	31,46
	84,75
	81,36
	3,19
	3.0624

	
	01
	
	желобов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕРр58-10-01
	Устройство водосточных труб
	100м
	0,48
	7262,47
	252,71
	6,74
	
	3485,99
	121,3
	3,24
	
	25,76
	12,3648
	0,091
	0,0437

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент ОЗП=0, 7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; Т3=0, 7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗМ=0, 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр58-10-06
	Устройство водосточных труб:
	100шт.
	0,08
	7684,77
	364,64
	4,14
	
	614,78
	29,17
	0,33
	
	37,17
	2,9736
	0,056
	0,0045

	
	
	воронок с лестниц или подмостей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэф-ты к позиции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новый коэффициент ОЗП=0, 7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ=0, 7; ЗПМ^О, 7; Т3=0, 7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЗМ=0, 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	16
	ТЕРр58- 10-03
	Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0, 7; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0, 7; Т3=0, 7; ТЗМ=0,7
	100шт.
	0,16
	4156,93
	438,8
	4,14
	
	665,1
	70,21
	0,66
	
	44,73
	7,1568
	0,056
	0,009

	17
	ТЕРЮ-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	336,04
	65,04
	21,9
	1,71
	672,08
	130,08
	43,8
	3,42
	6,63
	13,26
	0,22
	0,44

	18
	СЦМ-203-0002
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2
	м2
	1,8
	583,23
	
	
	
	1049,81
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100м ограждени я
	0,9
	3389,71
	67,9
	57,33
	4,5
	3050,74
	61,11
	51,6
	4,05
	6,67
	6,003
	0,43
	0,387

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.
	151469
	15215,14
	5476,56
	496,06
	
	1555,05
	
	44,48

	Накладные расходы
	16278
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10488
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Кровля :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли
	19647
	
	
	
	
	225,47
	
	2,71

	Деревянные конструкции
	50616
	
	
	
	
	410,28
	
	6,64

	Теплоизоляционные работы
	29770
	
	
	
	
	498,89
	
	1,3

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
	3173
	
	
	
	
	46,69
	
	14,91

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1386
	
	
	
	
	22,05
	
	0,04

	Строительные металлические конструкции
	44180
	
	
	
	
	184,6
	
	15,24

	Кровли
	29465
	
	
	
	
	167,08
	
	3,64

	Итого
	178235
	
	
	
	
	1555,05
	
	44.48

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	130777
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	5477
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	15711
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	16278
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10488
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 178 234,73 * 3,58
	638080
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Кровля
	638080
	
	
	
	
	1555,05
	
	44,48

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	151469
	15215,14
	5476,56
	496,06
	
	1555,05
	
	44,48

	Накладные расходы
	16278
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10488
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крыши, кровли:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2,4, 14-16
	16883
	2058,03
	120,04
	19,97
	
	225,47
	
	2,71


	1    |            2           |                              3                              |        4                 5       |        6                7       |       8               9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 078,00)
	1725
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 078,00)
	1039
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	19647
	
	
	
	
	225,47
	
	2,71

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 3, 6, 17-18
	43428
	3929,28
	681,82
	41,72
	
	410,28
	
	6,64

	Накладные расходы 118% ФОТ (от 3 971,00)
	4686
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 3 971,00)
	2502
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	50616
	
	
	
	
	410,28
	
	6,64

	Теплоизоляционные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 5
	21246
	5013,84
	96,3
	
	
	498,89
	
	1,3

	Накладные расходы 100% ФОТ (от 5 013,84)
	5014
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 5 013,84)
	3510
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	29770
	
	
	
	
	498,89
	
	1,3

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	2008
	493
	1514,95
	172,53
	
	46,69
	
	14,91

	Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 665,53)
	732
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 665,53)
	433
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3173
	
	
	
	
	46,69
	
	14,91

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 8
	1003
	224,48
	4,08
	0,27
	
	22,05
	
	0,04

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 224,75)
	236
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 224,75)
	146
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1386
	
	
	
	
	22,05
	
	0,04

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 9-10
	40541
	1855,26
	2703,06
	223,86
	
	184,6
	
	15,24

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 079, 1 2)
	1871
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 079,12)
	1767
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	44180
	
	
	
	
	184,6
	
	15,24

	Кровли:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 11-13, 19
	26359
	1641,25
	356,31
	37,71
	
	167,08
	
	3,64

	Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 678,96)
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 678,96)
	1091
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	29465
	
	
	
	
	167,08
	
	3,64

	Итого
	178235
	
	
	
	
	1555,05
	
	44,48

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	130777
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	5477
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	15711
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	16278
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	10488
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	3565
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	181799
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007 г 181 799,42 * 3,58
	650842
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	НДС 1 8%
	117152
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	767993
	
	
	
	
	1555,05
	
	44,48
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