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Детская поликлиника № 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02зд.-2007
(локальная смета)
 О- 7*/
 (наименованиеработ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость 234360,7 руб.
Средства на оплату труда 5281,46 руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб. на ед./ Всего
	Т/з мех. на
ед./ Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	
	

	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	TF-Pp56-0I-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коро бок
	0.03
	1491,24
	1207,49
	283,75 25,18
	44,74
	36,23
	8,51
0,76
	128,73 3,8619
	2,15 0,0645

	2
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коро бок
	0,02
	2387.87
	1651,35
	736,52 45,93
	47,76
	33,03
	14,73 0,92
	179,3 3,586
	3,97 0,0794

	3
	ТЕРр56-03-03
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных
	100
м2
	0.11
	722,49
	722,49
	
	79,47
	79,47
	
	79,22 8,7142
	

	4
	ТЕР 10-01-027-06
	Установка в жилых и общественных здани​ях блоков оконных с переплетами: спарен​ными в стенах деревянных рубленых пло​щадью проема более 2 м2
	100 м2 про​емов
	0.082
	5980,27
	3616,62
	305,07
	490,38
	296,56
	25,02
	327 26,814
	4,06 0,3329

	5
	ГЕР 10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутрен​них дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 про​емов
	0,052
	4995,74
	1101,20
	1299,45 176,27
	259,78
	57,26
	67,57 9,17
	104,28 5,4226
	13,34 0,6937

	6
	СЦМ-101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	коми
л
	2
	103,88
	
	
	207,76
	
	
	
	

	7
	СЦМ-203-0232
	Блоки дверные
	м2
	5,2
	663,59
	
	
	3450,67
	
	
	
	

	8
	СЦМ-203-0094
	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками дву-створные.
	м2
	8,2
	822,17
	
	
	6741,79
	
	
	
	


	
	2.
	3.
	1.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	9
	ТЕР 10-01-033-02
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100
м2 про​емов
	0.0X2
	1893,57
	656.24
	63 56 3,11
	155.27
	53.81
	5.21 0.26
	66,22 5,43
	0.47 0,0385

	10
	СЦМ-203-0391
	Доски подоконные
	м
	4.4
	88,74
	
	
	390.46
	
	
	
	

	11
	Цена поставщика
	Отлив металлический
	м
	4,4
	61,17
	
	
	269,15
	
	
	
	

	12
	ТЕРрб 1-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отре-мон-тиро ван​ной по​верх нос-ти
	0,06
	6665,79
	3953,18
	24,84 13,93
	399,95
	237,19
	1,49 0,84
	383,06 22,9836
	1,16
0,0696

	13
	ТЕРр62-16-03
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных из​вестковой или клеевой краской с расчист​кой старой краски: более 35 %
	100 м2 окра-ши-вае-мой по​верх нос-ти
	1.78
	1740,16
	272,82
	6,58
1,20
	3097,48
	485,62
	11.71
2,14
	27,53 49,0034
	0,16 0,2848

	14
	ТЕРр62-17-03
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчи​сткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окра-ши-вае-мой по​верх нос-ти
	0,91
	1804,48
	337,14
	6,58
1,20
	1642,08
	306,80
	5,99 1,09
	34,02 30,9582
	0,16 0,1456

	15
	ТЕРр57-06-06
	Циклевка паркетных полов
	100 м2 пола
	0.15
	2178,77
	357,08
	49,32
	326.82
	53,56
	7,40
	36,4 5,46
	

	16
	ТЕРр67-09-02
	Смена розеток
	100 шт.
	0,24
	868,36
	251,36
	
	208,41
	60,33
	
	24,1 5,784
	

	17
	ТЕРр67-08-02
	Смена светильников с: люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,04
	45386,81
	1806,10
	1,71 0,96
	1815,47
	72,24
	0,07 0,04
	163,3 6,532
	0,08 0,0032


	Г '■
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	18
	ТЕРр67-08-01
	Смена светильников с: лампами накалива​ния
	100 шт.
	0.04
	7497,09
	985.45
	0,64 0,36
	299,88
	39,42
	0.03 0.01
	89,1
3,564
	0,0.3 0,0012

	19
	ТЕРр67-01-01
	Демонтаж электропроводки,: скрытая про​водка
	100
м
	1,2
	22,78
	22,78
	
	27.34
	27,34
	
	2.54 3,048
	

	20
	ТЕРм08-02-403-01
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит пере​крытий
	100
м
	1.2
	442.80
	183,77
	88,42
34,35
	531,36
	220,52
	106,10 41,22
	17 20,4
	2,6 3,12

	21
	ссц6\310
	Кабель марки ВВГнг-11-3X2.5мм2
	1000
м
	0,12
	7880,87
	
	
	945,70
	
	
	
	

	22
	ТЕРр57-02-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 по​кры​тий
	0.755
	104,95
	102,17
	2,78 1,56
	79,24
	77.14
	2,10 1,18
	11,39 8,5994
	0,13 0,0982

	23
	ТЕРр57-03-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пла​стмассовых материалов
	100 м плин
Ту.
сов
	0,49
	33,82
	33,82
	
	16,57
	16,57
	
	3,77 1,8473
	

	24
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100
м2 етяж к и
	0,755
	1712,98
	360,33
	31,82
15,25
	1293.30
	272,05
	24,02 11,51
	39.51 29,83
	1,27 0,9588

	25
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добав​лять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяж ки
	1,51
	338,50
	4,56
	5,68
2,52
	5M.lt
	6,89
	8,58 3,81
	0.5 0,755
	0,21 0.3171

	26
	ТЕР 11-01-027-03
	Устройство покрытий на цементном рас​творе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 по​кры​тия
	0,755
	10014,68
	1203,79
	104,62
3 1,79
	7561,08
	908,86
	78,99 24,00
	119,78 90,4339
	2,94
2,2197

	27
	ТЕР 11-01-039-04
	Устройство плинтусов: из плиток керами​ческих
	100 м плин
Ту.
сов
	0,49
	2936,05
	258,18
	4,44
	1438,66
	126,51
	2,18
	23,6 11,564
	0,06 0,0294

	28
	ТЕР 15-01-020-01
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 по​верх нос-ти обли цов-ки
	0,57
	12977,61
	2251,18
	22,15 10,31
	7397,24
	1283,17
	12,6.3 5,88
	213,18 121,5126
	0.86 0,4902


	r 1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	29
	ТЕРр65-06-19
	Смена санитарных приборов: раковин
	100 при​бо​ров
	0.(13
	13761.59
	1945 26
	66,83 8,41
	412.85
	59,86
	2,00 0.25
	191,3
5,739
	1,4
0,042

	30
	ТЕРр65-06-10
	Смена санитарных приборов: гибких под​водок
	100 при​бо​ров
	0.03
	2757.30
	546 53
	4,77 0,60
	82,72
	16,40
	0,14
0,02
	52,4 1,572
	0,1 0,003

	31
	ТЕРр65-06-03
	Смена санитарных приборов: сифонов чу​гунных
	100
при​бо​ров
	0.03
	4020,68
	795,81
	13,15 1,56
	120,62
	23,87
	0,39 0,05
	76.3 2,289
	0.27 0,0081

	32
	ТЕР 10-04-011-04
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией
	100 м2 пере​горо​док за выче том про​емов
	0,105
	11971,64
	3103,66
	260,98 16,46
	1257,02
	325,88
	27,40 1,73
	297,57 31,2448
	2,65 0,2782

	33
	101-9165
	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм
	м2
	23,5
	22.07
	
	
	518,65
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	42120,81
	5176,58
	412,26 104,88
	506,95
	9,28

	Накладные расходы
	5485,41
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3264,39
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	47270,30
	
	
	467,62
	6,15

	Итого Монтажные работы
	3600,31
	
	
	39,33
	3,12

	Итого
	50870,61
	
	
	506,95
	9,28

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	36531,97
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	412,26
	
	
	
	

	ФОТ
	5281,46
	
	
	
	

	Накладные расходы
	5485,41
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3264,39
	
	
	
	

	В текущих ценах (3-ий квартал 2007г.) 50 870,61 * 3.76
	191273,49
	
	
	
	


	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.
	6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Итого по разделу 1 Новый Раздел
	191273,49
	
	
	506,95
	9,28

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Ilioio прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	42120,81
	5176,58
	412.26 104,88
	506,95
	9,28

	Накладные расходы
	5485,41
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3264,39
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	47270,30
	
	
	467,62
	6,15

	Итого Монтажные работы
	3600,31
	
	
	39,33
	3,12

	Итого
	50870,61
	
	
	506,95
	9,28

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	36531,97
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	412,26
	
	
	
	

	ФОТ
	5281,46
	
	
	
	

	11акладные расходы
	5485,41
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3264,39
	
	
	
	

	Временные 1,8%
	915,67
	
	
	
	

	Итого
	51786,28
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1035,73
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	52822,01
	
	
	
	

	В текущих ценах (3-ий квартал 2007г.) 52 822,01 * 3.76                                                               >^^Л0 C*Wj§^^
	198610,76
	
	
	
	

	НДС18°                                                       ^^^лдо'Ш
	35749,94
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете                                                                                                                  /fig/         *™A43QPy
«SI        л
	
	234360,70
	
	
	506,95
	9,28
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[должность, подшсъ(~инициалы, фамилия)]
