Гранд-СМЕТА


Согласовано:
Утверждаю:


Начальник УДСБиО


________Э.Б.Гадиев

г.Владикавказ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 431
(локальная смета)

на Набережная, ул. К.Маркса   ж/к «Болгарстрой» -устройство бетонной лестницы 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость 378 451,00 руб.

Средства  на оплату труда 2110 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.
Составил Степина Г.П.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Черноглазова С.В.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР1-01-014-3


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,024
	8612,95
	250,80
	8350,94

1259,17
	207
	6
	200

30
	27,96

0,671
	81,08

1,9459

	2
	ТЕР1-02-057-3

ОЗП*1,2; ТЗ*1,2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3

Обоснования коэф-в:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2)
	100 м3 грунта
	0,024
	2669,47
	2669,47
	
	64
	64
	
	297,6

7,1424
	

	3
	ССЦ 2003г.


	Транспортировка грунта на 1 км
	т
	43,2
	3,65
	
	3,65


	158
	
	158


	
	

	4
	ТЕР8-01-002-2


	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	2,3
	309,59
	9,03
	25,19

2,43
	712
	21
	58

6
	0,99

2,277
	0,21

0,483

	5
	ТЕР30-08-008-4


	Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи до 6 м
	1 м3
	6,48
	184,58
	32,96
	131,89

19,21
	1196
	214
	855

124
	3,28

21,2544
	1,17

7,5816

	6
	Цена договорная


	Блоки СП-4 (950:5,35:1,18)
	шт
	12
	150,50
	
	
	1806
	
	
	
	

	7
	ТЕР6-01-001-22


	Устройство лестничных маршей монолитных бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,33
	80420,87
	4540,69
	3989,94

445,73
	26539
	1498
	1317

147
	446,04

147,1932
	30,64

10,1112

	8
	СЦМ-401-0026


	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)
	м3
	33
	658,59
	
	
	21733
	
	
	
	

	8.1
	СЦМ-204-0021


	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм (29100:5,35:1,18)
	т
	0,56
	4610,00
	
	
	2582
	
	
	
	

	9
	СЦМ-204-0048


	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм
	т
	0,56
	2365,86
	
	
	1325
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	56322
	1803
	2588

307
	178,54
	20,12

	   Общестроительные работы
	56164
	1803
	2430

307
	178,54
	20,12

	    ИТОГО
	56164
	1803
	2430

307
	178,54
	20,12

	    
Итого материалы
	51931
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	2430
	
	2430


	
	

	    
Итого ФОТ
	2110
	1803
	307
	
	

	    Накладные расходы
	2217
	
	
	
	

	    
95,00% ФОТ (от 36,00)
	34
	
	
	
	

	    
80,00% ФОТ (от 64,00)
	51
	
	
	
	

	    
122,00% ФОТ (от 27,00)
	33
	
	
	
	

	    
110,00% ФОТ (от 338,00)
	372
	
	
	
	

	    
105,00% ФОТ (от 1 645,00)
	1727
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	1408
	
	
	
	

	    
50,00% ФОТ (от 36,00)
	18
	
	
	
	

	    
45,00% ФОТ (от 64,00)
	29
	
	
	
	

	    
80,00% ФОТ (от 365,00)
	292
	
	
	
	

	    
65,00% ФОТ (от 1 645,00)
	1069
	
	
	
	

	    ИТОГО Общестроительные работы
	59789
	
	
	
	

	    ИТОГО Перевозка
	158
	
	
	
	

	ИТОГО
	56322
	1803
	2588

307
	178,54
	20,12

	Накладные расходы
	2217
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1408
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	59947
	
	
	
	

	Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (59 948,00 х 5,35)
	320721
	
	
	
	

	НДС 18%
	57730
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	378451
	
	
	
	


