Гранд-СМЕТА


Утверждаю:                                                                                                            Согласовано:
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Смета Капитальный ремонт покрытия Аллеи по ул Томаева от ул.Кирова до Куйбышева
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дифектный акт 

Сметная стоимость 4809,044 тыс.руб.
Средства  на оплату труда 56,060 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал _ 2008_ г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Участок от ул.Джанаева до ул.Куйбышева

	1
	ТЕРр68-12-05


	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,44
	2862,70
	722,02
	2140,68

266,33
	1260
	318
	942

117
	77,72

34,2
	16,85

7,41

	2
	ТЕР27-03-008-04


	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,1
	9669,39
	1717,09
	7952,30

538,20
	967
	172
	795

54
	179,8

17,98
	45,63

4,56

	3
	ТЕР46-04-003-02


	Разборка бетонных конструкций опод скамейки
	1 м3
	13
	2073,29
	234,85
	1820,98

119,98
	26953
	3053
	23673

1560
	23,94

311,22
	10,37

134,81

	4
	ТЕРр68-14-01


	Разборка бортовых камней на: бетонном основании
	100 м
	5,3
	2786,20
	676,46
	2109,74

108,76
	14767
	3585
	11182

576
	68,26

361,78
	9,4

49,82

	5
	ТЕР01-01-014-06


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,31
	10033,36
	391,27
	9630,88

1725,94
	3110
	121
	2986

535
	43,62

13,52
	125,48

38,9

	6
	ТЕР01-02-057-03


	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,11
	2224,56
	2224,56
	
	245
	245
	
	248

27,28
	

	7
	ТЕР27-07-002-01


	Устройство оснований толщиной (18) 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	10,69
	5184,19
	255,05
	302,37

44,84
	55419
	2726
	3232

479
	26,24

280,51
	3,17

33,89

	8
	ТЕР27-07-002-02


	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1
	100 м2 дорожек и тротуаров
	64,14
	413,35
	5,25
	9,62

1,16
	26512
	337
	617

74
	0,54

34,64
	0,1

6,41

	10
	СЦМ-403-0105


	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм
	м2
	890
	105,42
	
	
	93824
	
	
	
	

	11
	ТЕР27-02-010-04


	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий

5 309,46 = 53 685,46 - 483,76 x 100
	100 м бортового камня
	5,3
	5309,46
	1040,95
	86,94

10,56
	28140
	5517
	461

56
	109

577,7
	0,72

3,82

	12
	Калькуляция


	Поребрик каменный(переработ)
	м
	530
	98,04
	
	
	51961
	
	
	
	

	13
	ТЕР46-02-009-02


	Срубка цементного раствора с крышки парапета
	100 м2
	0,35
	204,70
	204,70
	
	72
	72
	
	22,82

7,99
	

	14
	ТЕР15-01-035-01


	Устройство полов отдельными местами из полированных плит различной формы типа "Брекчия" на крышке парапетной стены
	100 м2 полов
	0,35
	12425,34
	10125,75
	162,15

62,62
	4349
	3544
	57

22
	862,5

301,88
	5,95

2,08

	15
	Счет


	Плита каменная типа "Брекчия"
	м2
	35
	54,47
	
	
	1906
	
	
	
	

	16
	ТЕР06-01-001-01


	Устройство бетонной подготовки под скамкйки и урны
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,05
	66929,34
	1462,38
	992,30

161,20
	3346
	73
	50

8
	163,03

8,15
	10,51

0,53

	17
	Счет


	Урны металлические
	шт
	18
	239,66
	
	
	4314
	
	
	
	

	18
	ТЕР09-04-011-01


	Установка металлических скамеек
	1 т конструкций
	1,3
	3759,56
	536,50
	2696,11

139,92
	4887
	697
	3505

182
	46,37

60,28
	8,87

11,53

	19
	Счет УПТК


	Скамейки парковые
	шт
	14
	2132,68
	
	
	29858
	
	
	
	

	20
	ТЕР06-01-001-22


	Бетонирование парапетной стены отдельными местами
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,03
	80420,87
	4540,69
	3989,94

445,73
	2413
	136
	120

13
	446,04

13,38
	30,64

0,92

	21
	ТЕРр66-22-01


	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 люк
	13
	967,72
	44,44
	7,41


	12580
	578
	96


	4,53

58,89
	0,1

1,3

	22
	ССЦ-0.9/2008г стр.36


	Погрузка строительного мусора
	тн
	181
	3,51
	
	3,51

2,11
	635
	
	635

382
	
	

	23
	ССЦ-0.9/2008г стр.36


	Транспортировка строительного мусора и грунта
	тн
	677
	16,72
	
	16,72


	11319
	
	11319


	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	378837
	21174
	59670

4058
	2109,4
	295,98

	Накладные расходы
	29936
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	18931
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Участок от ул.Джанаева до ул.Куйбышева :
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	23565
	
	
	395,98
	57,23

	  Автомобильные дороги
	279136
	
	
	910,83
	48,68

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	35459
	
	
	319,21
	134,81

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	4061
	
	
	13,52
	38,9

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	551
	
	
	27,28
	

	  Отделочные работы
	11960
	
	
	301,88
	2,08

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	10465
	
	
	21,53
	1,45

	  Строительные металлические конструкции
	36283
	
	
	60,28
	11,53

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	26224
	
	
	58,89
	1,3

	  Итого
	427704
	
	
	2109,4
	295,98

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	297993
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	59670
	
	
	
	

	      ФОТ
	25232
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	29936
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	18931
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 4 квартала 2008 г. 427 704 * 4.59
	1963161
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Участок от ул.Джанаева до ул.Куйбышева
	1963161
	
	
	2109,4
	295,98

	                                       Раздел 2. Участок от ул.Джанаева до ул. Куйбышева

	24
	ТЕР27-03-008-04


	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,51
	9669,39
	1717,09
	7952,30

538,20
	4931
	876
	4055

274
	179,8

91,7
	45,63

23,27

	25
	ТЕР46-04-003-02


	Разборка бетонных конструкций под скамейки
	1 м3
	16
	2073,29
	234,85
	1820,98

119,98
	33173
	3758
	29136

1920
	23,94

383,04
	10,37

165,92

	26
	ТЕРр68-14-01


	Разборка бортовых камней на: бетонном основании
	100 м
	4,2
	2786,20
	676,46
	2109,74

108,76
	11702
	2841
	8861

457
	68,26

286,69
	9,4

39,48

	27
	ТЕР01-01-014-06


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,24
	10033,36
	391,27
	9630,88

1725,94
	2408
	94
	2311

414
	43,62

10,47
	125,48

30,12

	28
	ТЕР01-02-057-03


	Доработка грунта, группа  3
	100 м3 грунта
	0,1
	2224,56
	2224,56
	
	222
	222
	
	248

24,8
	

	29
	ТЕР27-07-002-01


	Устройство оснований толщиной (18)12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	10,4
	5184,19
	255,05
	302,37

44,84
	53916
	2653
	3145

466
	26,24

272,9
	3,17

32,97

	30
	ТЕР27-07-002-02


	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1
	100 м2 дорожек и тротуаров
	62,4
	413,35
	5,25
	9,62

1,16
	25793
	328
	600

72
	0,54

33,7
	0,1

6,24

	31
	ТЕР27-07-003-02


	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2 тротуара
	9,2
	2621,79
	397,71
	159,96

6,48
	24120
	3659
	1472

60
	42,4

390,08
	0,98

9,02

	32
	Калькуляция


	Плитка тротуарная
	м2
	920
	98,92
	
	
	91006
	
	
	
	

	33
	ТЕР27-02-010-04


	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий

5 309,46 = 53 685,46 - 483,76 x 100
	100 м бортового камня
	4,2
	5309,46
	1040,95
	86,94

10,56
	22300
	4372
	365

44
	109

457,8
	0,72

3,02

	34
	Калькуляция


	Поребрик каменный (переработанный)
	м
	420
	98,04
	
	
	41177
	
	
	
	

	35
	ТЕР46-02-009-02


	Срубка цементного раствора с крышки парапетной стены
	100 м2
	0,4
	204,70
	204,70
	
	82
	82
	
	22,82

9,13
	

	36
	ТЕР15-01-035-01


	Устройство полов отдельными местами  из полированных плит различной формытипа "Брекчия"на крышке парапетной стены "брекчия"
	100 м2 полов
	0,4
	12425,34
	10125,75
	162,15

62,62
	4970
	4050
	65

25
	862,5

345
	5,95

2,38

	37
	Счет


	Плитка каменная типа "Брекчия"
	м2
	40
	54,47
	
	
	2179
	
	
	
	

	38
	ТЕР06-01-001-01


	Устройство бетонной подготовки под скамейки и урны
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,1
	66929,34
	1462,38
	992,30

161,20
	6693
	146
	99

16
	163,03

16,3
	10,51

1,05

	39
	Счет


	Урны металлические
	шт
	16
	239,66
	
	
	3835
	
	
	
	

	40
	ТЕР09-04-011-01


	Установка металлических скамеек
	1 т конструкций
	1,5
	3759,56
	536,50
	2696,11

139,92
	5639
	805
	4044

210
	46,37

69,56
	8,87

13,31

	41
	Счет


	Скамейки парковые
	шт
	16
	2132,68
	
	
	34123
	
	
	
	

	42
	ТЕР06-01-001-22


	Бетонирование парапетной стены отдельными местами
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,05
	80420,87
	4540,69
	3989,94

445,73
	4021
	227
	199

22
	446,04

22,3
	30,64

1,53

	43
	ТЕР15-01-010-01


	Облицовка ступеней и подступенковбазальтовыми полированными плитами
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3
	9291,86
	7607,16
	97,71

30,57
	2788
	2282
	29

9
	621,5

186,45
	2,56

0,77

	44
	Счет
	Проступи из базальта
	м2
	20
	544,67
	
	
	10893
	
	
	
	

	45
	Счет
	Подступенки из базальта
	м2
	10
	239,66
	
	
	2397
	
	
	
	

	46
	ТЕР06-01-001-22


	Бетонирование ступеней
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01
	80420,87
	4540,69
	3989,94

445,73
	804
	45
	40

4
	446,04

4,46
	30,64

0,31

	47
	ССЦ-0.9/2008г стр.36
	Погрузка строительного мусора
	тн
	187
	3,51
	
	3,51

2,11
	656
	
	656

395
	
	

	48
	ССЦ-0.9/2008г стр.36
	Транспортировка строительного мусора и грунта
	тн
	587
	16,72
	
	
	9815
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	399643
	26440
	55077

4388
	2604,38
	329,39

	Накладные расходы
	37105
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	23449
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Участок от ул.Джанаева до ул. Куйбышева :
	
	
	
	
	

	  Автомобильные дороги
	293589
	
	
	1246,18
	74,52

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	43623
	
	
	392,17
	165,92

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	17111
	
	
	286,69
	39,48

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	3145
	
	
	10,47
	30,12

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	500
	
	
	24,8
	

	  Отделочные работы
	33412
	
	
	531,45
	3,15

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	27278
	
	
	43,06
	2,89

	  Строительные металлические конструкции
	41539
	
	
	69,56
	13,31

	  Итого
	460197
	
	
	2604,38
	329,39

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	318126
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	55077
	
	
	
	

	      ФОТ
	30828
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	37105
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	23449
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 4 квартала 2008 г. 460 197 * 4.59
	2112304
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Участок от ул.Джанаева до ул. Куйбышева
	2112304
	
	
	2604,38
	329,39

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	778480
	47614
	114747

8446
	4713,78
	625,37

	Накладные расходы
	67041
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   80% ФОТ (от 467)  (Поз. 6, 28)
	374
	
	
	
	

	   90% ФОТ (от 1894)  (Поз. 18-19, 40-41)
	1705
	
	
	
	

	   95% ФОТ (от 1164)  (Поз. 5, 27)
	1106
	
	
	
	

	   104% ФОТ (от 7894)  (Поз. 1, 4, 26)
	8210
	
	
	
	

	   105% ФОТ (от 11017)  (Поз. 14-15, 36-37, 43-45, 16-17, 20, 38-39, 42, 46-48)
	11568
	
	
	
	

	   108% ФОТ (от 960)  (Поз. 21-23)
	1037
	
	
	
	

	   110% ФОТ (от 10445)  (Поз. 3, 13, 25, 35)
	11490
	
	
	
	

	   142% ФОТ (от 22219)  (Поз. 2, 7-12, 24, 29-34)
	31551
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	42379
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   45% ФОТ (от 467)  (Поз. 6, 28)
	210
	
	
	
	

	   50% ФОТ (от 1164)  (Поз. 5, 27)
	582
	
	
	
	

	   55% ФОТ (от 9932)  (Поз. 14-15, 36-37, 43-45)
	5463
	
	
	
	

	   60% ФОТ (от 7894)  (Поз. 1, 4, 26)
	4736
	
	
	
	

	   65% ФОТ (от 1085)  (Поз. 16-17, 20, 38-39, 42, 46-48)
	705
	
	
	
	

	   68% ФОТ (от 960)  (Поз. 21-23)
	653
	
	
	
	

	   70% ФОТ (от 10445)  (Поз. 3, 13, 25, 35)
	7312
	
	
	
	

	   85% ФОТ (от 1894)  (Поз. 18-19, 40-41)
	1610
	
	
	
	

	   95% ФОТ (от 22219)  (Поз. 2, 7-12, 24, 29-34)
	21108
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	40675
	
	
	682,67
	96,71

	  Автомобильные дороги
	572725
	
	
	2157,01
	123,2

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	79082
	
	
	711,38
	300,73

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	7206
	
	
	23,99
	69,02

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	1051
	
	
	52,08
	

	  Отделочные работы
	45374
	
	
	833,33
	5,23

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	37741
	
	
	64,59
	4,34

	  Строительные металлические конструкции
	77822
	
	
	129,84
	24,84

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	26224
	
	
	58,89
	1,3

	  Итого
	887900
	
	
	4713,78
	625,37

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	616119
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	114747
	
	
	
	

	      ФОТ
	56060
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	67041
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	42379
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 4 квартала 2008 г. 887 900 * 4.59
	4075461
	
	
	
	

	  НДС 18%
	733583
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	4809044
	
	
	4713,78
	625,37
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