[image: image5.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image1.jpg]


СОГЛАСОВАН^:

Средняя Общеобразоватсльная школа №26 (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42-2007
(локальная смета)
на ремонтные работы
[image: image4.jpg]


(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость
318779,7 руб.
Средства на оплату труда
5271,11 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г.

УТВЕРЖДАЮ:
	№ пи
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.наед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10    1
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел I. Проемы

	1
	ТЕРр56-01-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,42
	1491,24
	1207,49
	283,75
	25,18
	626,32
	507.15
	119.17
	10,58
	128,73
	54,0666
	2,15
	0,903

	2
	ТЕРр56-02-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
оконных переплетов
	1,253
	444,58
	424,67
	19,91
	11,17
	557.06
	532.11
	24.95
	14
	46,11
	57,7758
	0,93
	1,1653

	3
	ТКР10-01-027-02
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 Коэф-ты к позиции: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ 0,78
	100 м2
проемов
	1,253
	3768,17
	1094,37
	738.67
	81,22
	4721.52
	1371,25
	925,55
	101.77
	104,9256
	131,4718
	7,4
	9.2722


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	II
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	4
	счет. №7 от 12.03.2007
	Блоки оконные индивидуального изготовления металлопластиковые
	м2
	125,3
	479,24
	
	
	
	60048.77
	
	
	
	
	
	
	

	5
	счет. №7 от 12.03.20071
	Подоконник металлопластиковый (30см) 300/3,58
	пм
	67,9
	83,8
	
	
	
	5690.02
	
	
	
	
	
	
	

	6
	счет. №7 от 12.03.2007г
	Отлив металлический 250/3,58
	пм
	62.3
	69.83
	
	
	
	4350,41
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр61-07-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти
	0,62
	6665,79
	3953.18
	24,84
	13.93
	4132,79
	2450,97
	15.4
	8,64
	383,06
	237,4972
	1,16
	0,7192

	8
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти
	0,62
	1791.59
	442.73
	11,54
	0.24
	11 10.79
	274,49
	7,15
	0.15
	42.9
	26.598
	0.17
	0.1054

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.
	81238
	5135,97
	1092.22
	135,14
	
	507,41
	
	12,17

	11акладные расходы
	3389
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2672
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Проемы :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные)
	2388
	
	
	
	
	111,84
	
	2,07

	Деревянные конструкции
	6773
	
	
	
	
	131,47
	
	9,27

	Материалы
	70089
	
	
	
	
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	6600
	
	
	
	
	237,5
	
	0,72

	Отделочные работы
	1449
	
	
	
	
	26,6
	
	0,1 I

	Итого
	87299
	
	
	
	
	507,41
	
	12.17

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	75009
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1092
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5271
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3389
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2672
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007 87 298,64 * 3.58
	312529
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Проемы
	312529
	
	
	
	
	507,41
	
	12,17

	ИТОГИ ПОСМКТК:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	81238
	5135.97
	1092,22
	135.14
	
	507,41
	
	12.17

	11акладные расходы
	3389
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2672
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проемы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1 -2
	1183
	1039.26
	144.12
	24.58
	
	111.84
	
	2.07

	Накладные расходь
	82%*0.7 ФОТ (от 1 063.84)
	
	
	
	
	
	
	611
	
	
	
	
	
	
	


	12                                           3                                        4                 5                 6                 7                8               9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Сметная прибыль 62%*0,9 ФОТ (от 1 063,84)
	594
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2388
	
	
	
	
	111.84
	
	2.07

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 11оз. 3
	4722
	1371,25
	925,55
	101,77
	
	131,47
	
	9,27

	Накладные расходы 118%*0,7 ФОТ (от 1 473.02)
	1217
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63%*0.9 ФОТ (от 1 473,02)
	835
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с няк-ладными и см. прибылью
	6773
	
	
	
	
	131,47
	
	9,27

	Материалы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4-6
	70089
	
	
	
	
	
	
	

	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	4133
	2450,97
	15.4
	Х.64
	
	237.5
	
	0,72

	11акладные расходы 79%*0.7 ФОТ (от 2 459.61)
	1360
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 2 459,61)
	1107
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	6600
	
	
	
	
	237.5
	
	0,72

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 8
	1111
	274,49
	7.15
	0,15
	
	26.6
	
	0.1 1

	Накладные расходы 105%*0.7 ФОТ (от 274,64)
	202
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 274,64)
	136
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1449
	
	
	
	
	26,6
	
	0,11

	Итого
	87299
	
	
	
	
	507,41
	
	12.17

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	75009
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1092
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	5271
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3389
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2672
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1746
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	89045
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 1 квартана 2007 89 044.61 * 3,58
	318780
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	318780
	
	
	
	
	507,41
	
	12,17
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