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Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №17
(наименование стройки)
^8^4,
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 91-2007
__ ,ii %.- '"\
(локальная смета)
~-:=д*%Йк|)емо^тные работы

*г }i      ]f
(наименованиеработ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость 97 916,90 руб.
Средства на оплату труда 3086,33 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
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олжностъ, подписъ( инициалы, фамилия)]
/до/лфсность, подписъ( инициалы, фамилия)]
	№
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на ед./ Всего
	Т/з мех. на ед./ Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Мат.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	■у
	8.
	9.
	10.
	II.
	12.
	13.
	14.
	15.

	Раздел 1. Отопление

	1
	ТЕРр65-09-2
	Смена внутренних тру​бопроводов из стальных груб диаметром 20 мм (стояки отопления)
	100 м трубо​прово​дов
	1,1
	4594,94
	950,05
	63,84
2,52
	3581,05
	5054,43
	1045,06
	70,22
2,77
	3939,16
	85,9 94,49
	0.42 0,462

	2
	СЦМ-300-
1342
	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диа​метром 20 мм
	шт
	20
	22,91
	
	
	22,91
	458,20
	
	
	458,20
	
	

	3
	ТЕРр65-09-7
	Смена внутренних тру​бопроводов из стальных труб диаметром 57 мм (регистры)
	100 м трубо​прово​дов
	1.16
	10125,21
	1753,01
	272 27 4,32
	8099,93
	11745,24
	2033,49
	315,83 5,01
	9395,92
	158,5 183,86
	0,72 0,8352

	Итого прямые закаты по смете
	17257.87
	3078,55
	386.05
7.78
	13793,28
	278,35
	1,30

	Ремонтные работы
	17257,87
	3078,55
	386,05 7,78
	13793,28
	278,35
	1,30

	ИТОГО
	17257,87
	3078,55
	386.05
7.78
	13 793.28
	278,35
	1,30

	Итого материалы
	13793,28
	
	
	13 793,28
	
	

	Итого маш и мех-мы
	386,05
	
	386,05
	
	
	

	Итого ФОТ
	3086,33
	3078.55
	7,78
	
	
	

	Накладные расходы 103.00% ФОТ (от 3 086,33)
	3178,92
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 3 086.33)
	1851,80
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	22288,59
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	17257,87
	3078,55
	386,05 7,78
	1.3793,28
	278,35
	1,30

	Накладные расходы 10.3,00% ФОТ (от 3 086,33)
	3178,92
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 3 086,33)
	1851,80
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	22288,59
	
	
	
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г к=3,65 (распор. Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г за Х»77-р) (22 288,59 х 3,65)
	81353,35
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы (22 288,59 х 3,65)
	81353,35
	
	
	
	
	

	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (22 288,59 х 3,65)
	81353,35
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	81353,35
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	
	
	
	


	1.                2.                                  3.
	4.              5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	в гч Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	I [епредвиденные итраты 2°о
	1627,07
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	82980,42
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	14936,48
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	97916,90
	
	
	
	
	


