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(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на гараж, 29 в/г
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(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
185 328,00
Средства на оплату труда руб.
3483,6
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ВМУП
200   г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб. на ед.
	Т/з осн. раб. Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЕР 1-02-057-3
	Разработка грунта вручную
	100 мЗ грунта
	0,08
	2224,56
	2224,56
	
	
	178
	178
	
	
	248
	19,84
	
	

	2
	ТЕР1-01-014-6
	Разработка грунта экскаваторами
	ЮООмЗ грунта
	0,02
	10033,36
	391,27
	9630,88
	1725,94
	201
	8
	193
	35
	43,62
	0,8724
	125,48
	2,5096

	3
	ТЕР1-02-061-
3
	Засыпка вручную грунта вручную
	100 мЗ грунта
	0,03
	1040,6
	1040,6
	
	
	31
	31
	
	
	121
	3,63
	
	

	4
	ссцт2.8
	Транспортировка грунта на 7км
	тн
	5,4
	12,45
	
	
	
	67
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР8-01-002-
2
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1мЗ основания
	1,6
	309,59
	9,03
	25,19
	2,43
	495
	14
	40
	4
	0,99
	1,584
	0,21
	0,336

	6
	ТЕР6-01-005-1
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 мЗ
	100 мЗ бетона и железобет она в деле
	0,05
	78781,83
	4289,24
	3861,8
	535,96
	3939
	214
	193
	27
	441,28
	22,064
	36,11
	1,8055

	7
	ТЕР8-02-001-1
	Кирпичная кладка стен
	1мЗ кладки
	14,9
	1070,67
	51,57
	37,25
	6,21
	15953
	768
	555
	93
	5,4
	80,46
	0,4
	5,96

	8
	ТЕР7-01-044-4
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг
	1т стальных элементов
	0,06
	11753,24
	368,64
	254,24
	
	705
	22
	15
	
	31,4
	1,884
	1,02
	0,0612


	
	А
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	д
	' 9
	ТЕР6-01-035-1
	Устройство поясов в опалубке
	100 мЗ железобет она в деле
	0,01
	105637,56
	10487,8
	8665,32
	1102,8
	1056
	105
	87
	11
	1016,26
	10,1626
	72,31
	0,7231

	
	10
	Счет "Тива"
	Стоимость арматуры ф14мм
	тн
	0,12
	7778
	
	
	
	933
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	ТЕР7-05-045-
5
	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, в районах с сейсмичностью !■ 9 баллов
	100 шт. сборных конструкц ий
	0,02
	20533,08
	3372,23
	4977,3
	795,29
	411
	67
	100
	16
	323,32
	6,4664
	54,02
	1,0804

	
	12
	Счет
	Стоимость плит СПТК 6,3*1,5
	шт
	2
	2877
	
	
	
	5754
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	ТЕР6-01-041 -
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
	100 мЗ в деле
	0,01
	119828,02
	9425,2
	2946,1
	461,26
	1198
	94
	29
	5
	951,08
	9,5108
	31,17
	0,3117

	
	14
	Счет "Тива"
	Стоимость арматуры ф14мм
	тн
	0,08
	7778
	
	
	
	622
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	ТЕР6-01-024-1
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 мЗ бетона, бутобетона и железобет она в леле
	0,021
	87859,26
	3598,1
	2172,92
	318,85
	1845
	76
	46
	7
	358,02
	7,5184
	22,87
	0,4803

	
	16
	ТЕР11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 мЗ подстилаю щего слоя
	1,8
	464,83
	37,97
	59,17
	6,36
	837
	68
	107
	11
	3,73
	6,714
	0,55
	0,99

	
	17
	ТЕР11-01-014-1
	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 пола
	0,18
	8289,67
	335,12
	60,17
	
	1492
	60
	11
	
	30,3
	5,454
	
	

	
	18
	ТЕР15-02-015-1
	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен
	100м2 оштукатур иваемой поверхнос ти
	0.38
	1735,25
	684,83
	107,26
	49,41
	659
	260
	41
	19
	65,66
	24,9508
	4,99
	1,8962

	
	19
	ТЕР15-02-019-
2
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков
	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти
	0,18
	956,13
	522,23
	6,42
	3,6
	172
	94
	1
	1
	51,3
	9,234
	0,3
	0,054

	
	20
	ТЕР 15-04-002-1
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашивав мой поверхнос
ти
	0,56
	127,86
	95,77
	1,7
	0,12
	72
	54
	1
	
	10,21
	5,7176
	0,03
	0,0168

	
	21
	ТЕР9-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1т конструкц ий
	0,281
	1050,78
	877,9
	128,95
	7,61
	295
	247
	36
	2
	89,49
	25,1467
	1,22
	0,3428


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	580
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конструкций ворот
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Счет
	Стоимость петель воротных
	шт
	4
	54,8
	
	
	
	219
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Счет
	Стоимость замка гаражного
	шт
	1
	274
	
	
	
	274
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР15-04-030-
2
	Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти
	0,106
	721,02
	124,3
	2,44
	0,12
	76
	13
	
	
	12,21
	1,2943
	0,04
	0,0042

	26
	ТЕР12-01-015-1
	Устройство пароизоляции оклеенной в один слой
	100 м2 изолируем ой поверхнос ти
	0,218
	1962,26
	189,28
	71,44
	2,8
	428
	41
	16
	1
	17,51
	3,8172
	0,28
	0,061

	27
	ТЕР 12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	0,218
	1918,04
	244,16
	242,88
	25,14
	418
	53
	53
	5
	27,22
	5,934
	1,94
	0,4229

	28
	ТЕР 12-01-017-
2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к П 2-01 -017-01)
	100 м2 стяжек
	0,218
	2442,74
	31,5
	100,1
	13,65
	533
	7
	22
	3
	0,1
	0,0218
	0,03
	0,0065

	29
	ТЕР12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,078
	8274,5
	1106,08
	23,81
	3,11
	645
	86
	2
	
	112,75
	8,7945
	0,27
	0,0211

	30
	ТЕР12-01-001-
5
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	0,196
	273,77
	170,04
	40,73
	3,11
	54
	33
	8
	1
	15,73
	3,0831
	0,29
	0,0568

	31
	Счет
	Стоимость рубемаста
	м2
	22,5
	32
	
	
	
	720
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР1-01-014-1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) мЗ, группа грунтов 1
	1000 мЗ грунта
	0,03
	5063,78
	147,74
	4909,32
	740,32
	152
	4
	147
	22
	16,47
	0,4941
	47,67
	1,4301

	33
	ТЕР9-03-040-1
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1т конструкц ий
	0,045
	1217,39
	959,87
	65,17
	1,86
	55
	43
	3
	
	94,29
	4,243
	0,31
	0,014

	34
	Счет "Тива"
	Стоимость уголка 50*50
	тн
	0,045
	7477
	
	
	
	336
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	41405
	2640
	1706
	263
	
	268,89
	
	18,58

	Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2
	869
	528
	341
	53
	
	53,78
	
	3,72

	ИТОГО
	42274
	3168
	2047
	316
	
	322,67
	
	22,3

	Накладные расходы
	3792
	
	
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 250,80)
	201
	
	
	
	
	
	
	


	
	2
	3
	1         4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	95,00% ФОТ (от 82,80)
	
	
	
	
	
	
	79
	
	
	
	
	
	
	

	122,00% ФОТ (от 1 054,80)
	
	
	
	
	
	
	1287
	
	
	
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 1 275,60)
	
	
	
	
	
	
	1339
	
	
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 26,40)
	
	
	
	
	
	
	34
	
	
	
	
	
	
	

	123,00% ФОТ (от 166,80)
	
	
	
	
	
	
	205
	
	
	
	
	
	
	

	90,00% ФОТ (от 350,40)
	
	
	
	
	
	
	315
	
	
	
	
	
	
	

	120,00% ФОТ (от 276,00)
	
	
	
	
	
	
	331
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	2253
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 333,60)
	
	
	
	
	
	
	167
	
	
	
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 2 077,20)
	
	
	
	
	
	
	1350
	
	
	
	
	
	
	

	85,00% ФОТ (от 376,80)
	
	
	
	
	
	
	320
	
	
	
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 166,80)
	
	
	
	
	
	
	125
	
	
	
	
	
	
	

	55,00% ФОТ (от 529,20)
	
	
	
	
	
	
	291
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	48319
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод в текущие цены (48 323,00 х 3,76)
	
	
	
	
	
	
	181694
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	
	
	3634
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	
	
	185328
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	185328
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Составил
ТЕХНАДЗОР ВМУ ДЕЗ
Беликова И. Н.
Дата 


Проверил

Бондаре*0 Дета
Дефектный акт
2007 г.

г. Владикавказ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе главного инженера ВМУЖЭП - 12 Черджиева И. Р. , инженера технадзора ВМУП СЕЗ Джиоева Б. Г., мастера ВМУЖЭП-12 Дзантиевой А. Н. составили настоящий акт о том, что по адресу: 29 военный городок необходимо произвести следующие виды работ по строительству гаража:
1 Разработка грунта вручную- 8мЗ 2.Разработка грунта экскаватора- 2мЗ 3.Засыпка грунта- ЗмЗ 4.Транспортировка грунта- 5,4т. 5.Основание из щебня- 1,6мЗ
6. Фундамент из бетона- 5мЗ
7. Кирпичная кладка стен- 14, 9 мЗ
8.Установка закладных изделий- 0, 06т. 9.Устройство поясов в опалубке- 1мЗ. 10.Установка панелей перекрытий- 2шт. 11 .Устройство бетонных перекрытий -1мЗ 12.Устройство бетон.стен подвалов- 2,1мЗ 13.Устройство основания из щебня-1, 8мЗ 14.Устройство полов бетонных - 18м2 15.Штукатурка стен-38м2 16.Шпаклевка потолков- 18м2 17.Известковая окраска - 56м2 18.Установка метал, дверей, люков-0, 281т 19 Масляная окраска дверей- 0, 6м2 20.Устройство пароизоляции- 21, 8м2 21.Устройство цементных стяжек- 21, 8м2 22.Устройство свесов из оцинк.стали-7, 8м2 23.Устройство мягкой кровли -2 ел.- 19, 6м2 24.Разработка грунта с погрузкой- 30 мЗ 25.Установка мет.ограждения- 0, 045т
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Главный инженер ВМУЖЭП- 12
Инженер технадзора ВМУП СЕЗ
Мастер ВМУЖЭП - 12

Черджиев И. Р.
Джиоев Б. Г.
Дзантиева А. Н.
