Приложение №3

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение-Лицей г.Владикавказ
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(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 61-2007
(локальная смета)
на ремонтные рабты

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 115 102,86 руб.
Средства на оплату труда 5098,24 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
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Балбашов А.Ю.
[должность, под\писъ( инициалы, фамилия)]
Кучиев Т.Ю.
[должность, подписъ( инициалы, фамилия)]
Гранд-СМЕТА
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	Раздел 1. Спортивный Зал

	1
	ТЕРр62-16-5
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных во​доэмульсионной краской с расчисткой ста​рой краски до 35 %
	100 м2 окра-ши-вае-мой по​верх нос-ти
	5,2
	1643,28
	277,68
	6,58
1,20
	8545,06
	1443,94
	34,22 6,24

	2
	ТЕРр62-17-5
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окра-ши-вае-мой по​верх нос-ти
	2,8
	1724,84
	359,24
	6,58 1,20
	4829,55
	1005,87
	18,42 3,36

	3
	ТЕР8-07-002-1
	Установка и разборка внутренних трубча​тых инвентарных лесов при высоте поме​щений до 6 м
	100 м2 гори зон-таль ной про​ек​ции
	2.8
	1145,26
	695,68
	13,33
	3206,73
	1947,90
	37,32


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	4
	ТЕР8-07-002-2 ОЗП*0.5; ЭМ*0.5: ЗПМ*0,5; МАТ*0,5; ТЗ*0,5: ТЗМ*0.5
	Установка и разборка внутренних трубча​тых инвентарных лесов на каждые после​дующие 4 м высоты помещений добавлять Обоснования коэф-в: (на каждые после​дующие 2м высоты лесов) Новый коэффициент (ОЗП*0,5: ЭМ*0,5; ЗПМ*0,5; МАТ*0,5)
	100 м2 гори зон-таль ной про​ек​ции
	2,8
	389,85
	246,76
	4,08
	1091,58
	690,93
	11,42

	Итого прямые затраты по разделу 1
	17672,92
	5088,64
	101,38 9,60

	Ремонтные работы
	13374,61
	2449,81
	52,64 9,60

	ИТОГО
	13374,61
	2449,81
	52,64 9,60

	Итого материалы
	10872,16
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	52,64
	
	52,64

	Итого ФОТ
	2459,41
	2449,81
	9,60

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 459,41)
	1967,53
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 459,41)
	1229,70
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	16571,84
	
	

	Общестроительные работы
	4298,31
	2638,83
	48,74

	ИТОГО
	4298,31
	2638,83
	48,74

	Итого материалы
	1610,76
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	48,74
	
	48,74

	Итого ФОТ
	2638,83
	2638.83
	

	Накладные расходы 122.00% ФОТ (от 2 638,83)
	3219,37
	
	

	Сметная прибыль 80,00% ФОТ (от 2 638,83)
	2111,06
	
	

	ИТОГО Общее фонтельные работы
	9628.75
	
	

	ИТОГО
	17672,92
	5088,64
	101,38 9,60

	Накладные расходы
	5186,90
	
	

	Сметная прибыль
	3340,77
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	26200.59
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	17672,92
	5088,64
	101,38 9,60

	Ремонтные работы
	13374,61
	2449,81
	52,64 9,60


Гранд-СМЕТА
	I.                      2.                                                      3.                                           4.           5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.

	итого
	13374,61
	2449,81
	52,64 9,60

	Итого материалы
	10872,16
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	52,64
	
	52,64

	Итого ФОТ
	2459,41
	2449,81
	9,60

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 459,41)
	1967,53
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 459,41)
	1229,70
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	16571,84
	
	

	Общестроительные работы
	4298,31
	2638,83
	48,74

	ИТОГО
	4298,31
	2638,83
	48,74

	Итого материалы
	1610,76
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	48,74
	
	48,74

	Итого ФОТ
	2638,83
	2638,83
	

	Накладные расходы 122,00% ФОТ (от 2 638,83)
	3219,37
	
	

	Сметная прибыль 80,00% ФОТ {от 2 638,83)
	2111,06
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	9628,75
	
	

	ИТОГО
	17672,92
	5088,64
	101,38 9,60

	Накладные расходы
	5186,90
	
	

	Сметная прибыль
	3340,77
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	26200,59
	
	

	В ценах 2 квартала 2007г (26 200,59 х 3,65)
	95632,16
	
	

	Общестроительные работы (9 628,75 х 3,65)
	35144,94
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях (9 628,75 х 3,65)
	35144,94
	
	

	Ремонтные работы (16 571,84 \ 3,65)
	60487.22
	
	

	Малярные работы (16 571.84 х 3,65)
	60487,22
	
	

	в i ч. Строительные работы
	95632,16
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	1912.64
	
	

	Итого с непредвиденными
	97544,80
	
	


