ЗАКАЗЧИК

ЗАКАЗ №46/727-3
"УТВЕРЖДЕН"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13340 стоимости строительства жилого дома поз.№ 3 МКР12 в осях УШ-ХШ в г. Владикавказ
В том числе возвратных сумм
Составлен по состоянию на 2006 г.
	№ № п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость (тыс.руб.) в сметных ценах и нормах 2000 г.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудован ия, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	общая сметная стоимость

	1
	2
	3
	4
	_         5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 2 Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	1
	02-01
	жилого дома поз.№ 3 МКР12 в осях УШ-ХШ в г. Владикавказ
	16691,70
	765,91
	203,11
	-
	17660,72

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 2
	16691,70
	765,91
	203,11
	-
	17660,72

	
	
	Глава 4 Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	

	2
	04-01
	Сети 0,4кв
	7,74
	64,96
	-
	-
	72,70

	
	
	Итого по главе 4
	7,74
	64,96
	-
	-
	72,70

	
	
	Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	

	3
	05-01
	Наружнве сети телефонизации
	4,05
	38,96
	-
	-
	43,01

	4
	05-02
	На радификацию
	-
	1,79
	-
	-
	1,79

	
	
	Итого по главе 5
	4,05   ,
	40,75
	-
	-
	44,80

	
	
	Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	
	
	

	5
	06-01
	Внутриплощадочные сети водопровода
	14,55
	-
	-
	-
	14,55


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	б
	06-02
	Внутриплощадочные сети ^одопроводапоз.2
	53,06
	-
	-
	-
	53,06

	7
	06-03
	Внутриплощадочные сети бытовой канализациии поз.З
	40,54
	-
	-
	-
	40,53

	8
	06-04
	Внутриплощадочные сети бытовой канализациии поз. 2
	• 104,49
	-
	-
	-
	104,49

	9
	06-04
	Внутриплощадочные сети дождевой канализациии поз.2
	24,71
	-
	-
	-
	24,71

	10
	06-05
	Тепловые сети поз.З
	225,33
	-
	-
	-
	225,33

	у
	06-06
	Тепловые сети в осях 7-13
	195,12
	-
	.   -
	-
	195,12

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 6
	657,80
	-
	-
	-
	657,8

	
	
	Глава 7 Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	

	12
	07-01
	Вертикальная планировка
	116,23.
	-
	-
	-
	116,23

	13
	07-02
	Покрытие
	463,17
	-
	-
	
	463,17

	14
	07-03
	Малые формы
	49,65
	-
	-
	-
	49,65

	15
	07-04
	1_ Озеленение
	46,69
	-
	-
	-
	46,69

	16
	07-06
	Наружное электоосвещение
	13,42
	"-
	-
	-
	13,42

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 7
	689,16
	-
	-
	-
	689,16

	
	
	Итого по главам 1-7
	18050,45
	871,62
	203,11
	-
	19125,18

	
	
	Глава 8 Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	17
	ГСН81-05-01-2001 пр.1п.4.1.2
	Временные здания и сооружения -1,2%
	216,61,
	10,46
	
	
	227,07

	
	
	в том числе возврат 15%
	(32,49
	1,57
	
	
	34,06)

	
	
	Итого по главе 8
	216,61
	10,46
	-
	-
	227,07

	

	
	в том числе возврат
	(32,49
	1,57
	
	
	34,06)

	
	
	Итого по главам 1-8
	18267,06
	882,08
	203,11
	-
	19352,25


	—
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	в том числе возврат
	(32,49
	1,57
	
	
	34,06)

	
	
	Глава 9 Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	18
	ГСН 81-05-01-2001 табл.4п.11.2
	Удорожание работ в зимнее время--0,68%
	124,22
	6,00
	
	
	130,22

	19
	Постановл. Госстроя РФ от 10.10.91Г
№1336-ВК/1-Д
	Премия за ввод в действия 1,72%
	
	
	
	331,60
	331,60

	20
	МДС 81-35-2004
	Страхование рисков и имущества -1%
	-
	-
	-
	191,49
	191,49

	21
	Расчет по метод.реком. опр. затрат на пров.тенд от!2.02.99г.
	Затраты, связанные с проведением подрядных торгов
	
	
	
	36,38
	36,38

	
	
	Итого по главе 9
	124,22
	6,00
	-
	559,47
	689,69

	
	
	Итого по главам 1-9
	18391,28
	888,08
	203,11
	559,47
	20041,94

	
	
	Глава 10 Содержание дирекции(технического надзора) строящегося предприятия
	
	
	
	
	

	22
	Пост.ГС РФ от 27.02.03г. №17
	Технический надзор- 1,2%
	
	
	
	242,34
	242,34

	
	
	Итого по главе 10
	-
	-
	-
	242,34
	242,34

	
	
	Глава 12 Проектные и изыскательские работы. Авторский надзор.
	
	
	
	
	

	23
	Догов.
	Проектные работы
	.
	-
	-
	96,15
	96,15
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	1
	2
	Ъ
	4
	5
	6
	7
	8

	24
	Пост.ГС РФ
	Затраты на экспертизу по проектным
	-
	-
	-
	16,87
	16,87

	
	от 18,08,97г.
	работам
	
	
	
	
	

	
	№18-44
	
	
	
	
	
	

	25
	МДС-81-1
	Авторский надзор
	-
	-
	-
	40,08
	40,08

	
	
	Итого по главе 12
	•;
	-
	-
	157,09
	157,09

	
	
	Итого по главам 1-12
	18391,28
	888,08
	203,11
	954,91
	20437,38

	
	
	в том числе возврат
	(32,49
	1,57
	
	
	34,06)

	26
	СНиП 11.01 -
	Непредвиденные работы и затраты-
	367,83
	17,76
	4,06
	12,47
	402,12

	
	95
	-2%
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному сметному расчету
	18759,11
	905,84
	207,17
	967,38
	20839,50

	
	
	в том числе возврат
	(32,49
	1,57
	
	
	34,06)

	
	
	Итого в текущих ценах по главам 1-10 и
	66407,23
	3206,68
	442,52
	2647,47
	72703,90

	
	
	непредвиденными затратами с учетом
	
	
	
	
	

	
	
	К=3,54/ 2,136/ 3,107
	
	
	
	
	

	
	
	18391,28*3,54*1,02=66407,23
	
	
	
	
	

	
	
	888,08*3,54*1,02=3206,68
	
	
	
	
	

	
	
	203,11*2,136*1,02=442,52         г
	
	
	
	
	

	
	
	967,3 8-(/1 6,87+96, 15/* 1,02)*     -р
	
	
	
	
	

	
	
	*3, 107* 1,02=2647,47
	
	
	
	
	

	
	
	Итого в текущих ценах по главе 12 и
	-       •
	-
	-   .
	239,78
	239,78 |

	
	
	непредвиденными затратами с учетом
	
	
	
	
	

	
	
	К=2,08
	
	
	
	
	

	
	
	(1 53,1 0-40,08)* 1 ,02*2,08=239,78
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	66407,23
	3206,68
	442,52
	2887,25
	72943,68

	27
	Закон РФ
	Налог на добавленную стоимость -18%
	11953,30
	577,20
	79,65
	519,71
	13129,86

	
	
	Всего по сводному сметному расчету
	78360,53
	3783,88
	522,17
	3406,96
	86073,54

	
	
	в т.ч. возврат йЛрШ*^
	(135,72
	6,56
	-
	-
	142,23)


Генеральный директор Главный инженер проекта Начальник сметного отдела
А.С. Кокаев Т.П.Дзампаева И.Ш. Музаева
Приложение к сводно сметному расчету № 13340 стоимости строительства жилого дома поз. № 3 МКР 12 в осях \Л11-Х1И в г.Владикавказ
	
	
	в тыс. руб.

	
	
	строительно монтажные работы
	оборудо вание
	прочие
	Всего

	1.
	Сметная стоимость, всего в ценах 2000 г.
	19664,95
	207,17
	967,38
	20839,5

	2.
	Выполнено на 1.01.07г. в ценах 2000г.
	7900,12
	0,00
	0,00
	7900,12

	3.
	Остаток сметной стоимости на 1.01.07г. в ценах 2000 г
	11764,83
	207,17
	967,38
	12939,38

	
	в ценах 2007г.
	53647,62
	944,70
	
	

	
	в.т.ч. подрядные работы в ценах 2000 г.
	11972
	00
	
	

	
	в ценах 2007г.
	54592
	32
	
	

	
	
	
	
	
	


Начальник М.У. "УпС АМС г.Владикавказ

Цгоев К.Д
