Гранд-СМЕТА


Согласовано:
Утверждаю:


Начальник УДСБ и О


«___»______Э.Б.Гадиев

Г.Владикавказ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Демонтаж и установка остановочных павильонов  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт 

Сметная стоимость 438 526,00 руб.

Возврат лома -
50 977,00  руб.

Средства  на оплату труда 6340 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

 С пересчетом в цены на 4 кв.2009г.
Составил Степина Г.П.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Черноглазова С.В.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР9-01-001-1

ОЗП*0,69; ЭМ*0,805; ЗПМ*0,805; МАТ*0,5; ТЗ*0,69; ТЗМ*0,805
	Монтаж каркасов остановки

Обоснования коэф-в:

3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*0,5)

МДС 81-35.2004г.п.4 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)
	1 т конструкций
	8,5
	665,70
	170,94
	379,33

36,22
	5658
	1453
	3224

308
	15,456

131,376
	2,4311

20,6644

	2
	ССЦ 2003г.

ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15
	Погрузка металла на автомашины

Обоснования коэф-в:

МДС 81-35.2004г.п.4 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)
	т
	8,5
	14,84
	
	14,84

10,38
	126
	
	126

88
	
	

	3
	ССЦ 2003г.


	Транспортировка на 10 км
	т
	8,5
	15,48
	
	15,48


	132
	
	132


	
	

	4
	ССЦ 01/2000г.стр.101


	Возврат лома
	т
	8,5
	950,00
	
	
	8075
	
	
	
	

	5
	ТЕР1-02-057-3


	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,36
	2224,56
	2224,56
	
	801
	801
	
	248

89,28
	

	6
	ТЕР27-02-010-2


	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1,76
	5008,01
	739,50
	86,94

10,56
	8814
	1302
	153

19
	76,08

133,9008
	0,72

1,2672

	7
	СЦМ-403-0051


	Камни бортовые бетонные, марка 300
	м3
	3,96
	1884,74
	
	
	7464
	
	
	
	

	8
	ТЕР11-01-002-4


	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	16
	464,83
	37,97
	59,17

6,36
	7437
	608
	947

102
	3,73

59,68
	0,55

8,8

	9
	СЦМ-408-0013


	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	-2,88
	313,18
	
	
	-902
	
	
	
	

	10
	СЦМ-408-0014


	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	-1,44
	294,28
	
	
	-424
	
	
	
	

	11
	СЦМ-408-0016


	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	-16
	257,18
	
	
	-4115
	
	
	
	

	12
	СЦМ-408-0055


	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм
	м3
	20,32
	134,84
	
	
	2740
	
	
	
	

	13
	ТЕР11-01-002-9


	Устройство подстилающих слоев бетонных-отмостка
	1 м3 подстилающего слоя
	28
	787,39
	35,28
	0,24


	22047
	988
	7


	3,66

102,48
	

	14
	ССЦ 2003г.

ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15
	Погрузка металла на павильон на  автомашины

Обоснования коэф-в:

МДС 81-35.2004г.п.4 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)
	т
	8,5
	14,84
	
	14,84

10,38
	126
	
	126

88
	
	

	15
	ССЦ 2003г.


	Транспортировка на 10 км
	т
	8,5
	15,48
	
	15,48


	132
	
	132


	
	

	16
	ССЦ 2003г.

ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15
	Разгузка металла на павильон

Обоснования коэф-в:

МДС 81-35.2004г.п.4 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15)
	т
	8,5
	14,15
	
	14,15

9,90
	120
	
	120

84
	
	

	17
	ТЕРр69-09-1


	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,25
	1785,29
	1785,29
	
	446
	446
	
	214,32

53,58
	

	18
	ССЦ 2003г.


	Погрузка мусора
	т
	25
	3,51
	
	3,51

2,11
	88
	
	88

53
	
	

	19
	ССЦ 2003г.


	Транспортировка на 10 км
	т
	25
	15,48
	
	15,48


	387
	
	387


	
	

	Итого прямые затраты по смете
	59152
	5598
	5442

742
	570,30
	30,73

	   Монтаж металлоконструкций
	5658
	1453
	3224

308
	131,38
	20,66

	    ИТОГО
	5658
	1453
	3224

308
	131,38
	20,66

	    
Итого материалы
	981
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	3224
	
	3224


	
	

	    
Итого ФОТ
	1761
	1453
	308
	
	

	    Накладные расходы 90,00%*0,9 ФОТ (от 1 761,00)
	1426
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 1 761,00)
	1272
	
	
	
	

	    ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	8357
	
	
	
	

	   Ремонтные работы
	906
	446
	460

313
	53,58
	

	    ИТОГО
	906
	446
	460

313
	53,58
	

	    
Итого материалы
	
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	460
	
	460


	
	

	    
Итого ФОТ
	759
	446
	313
	
	

	    Накладные расходы
	630
	
	
	
	

	    
100,00%*0,9 ФОТ (от 313,00)
	282
	
	
	
	

	    
78,00% ФОТ (от 446,00)
	348
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	383
	
	
	
	

	    
60,00%*0,85 ФОТ (от 313,00)
	160
	
	
	
	

	    
50,00% ФОТ (от 446,00)
	223
	
	
	
	

	    ИТОГО Ремонтные работы
	1918
	
	
	
	

	   Перевозка
	8726
	
	651


	
	

	    ИТОГО
	8726
	
	651


	
	

	    
Итого материалы
	8075
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	651
	
	651


	
	

	    
Итого ФОТ
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 0,00%  (от 0,00)
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 0,00%  (от 0,00)
	
	
	
	
	

	    ИТОГО Перевозка
	8726
	
	
	
	

	   Общестроительные работы
	43862
	3699
	1107

121
	385,34
	10,07

	    ИТОГО
	43862
	3699
	1107

121
	385,34
	10,07

	    
Итого материалы
	39058
	
	
	
	

	    
Итого маш. и мех-мы
	1107
	
	1107


	
	

	    
Итого ФОТ
	3820
	3699
	121
	
	

	    Накладные расходы
	4145
	
	
	
	

	    
80,00%*0,9 ФОТ (от 801,00)
	577
	
	
	
	

	    
142,00%*0,9 ФОТ (от 1 321,00)
	1688
	
	
	
	

	    
123,00%*0,9 ФОТ (от 1 698,00)
	1880
	
	
	
	

	    Сметная прибыль
	2456
	
	
	
	

	    
45,00%*0,85 ФОТ (от 801,00)
	306
	
	
	
	

	    
95,00%*0,85 ФОТ (от 1 321,00)
	1067
	
	
	
	

	    
75,00%*0,85 ФОТ (от 1 698,00)
	1082
	
	
	
	

	    ИТОГО Общестроительные работы
	50462
	
	
	
	

	ИТОГО
	59152
	5598
	5442

742
	570,30
	30,73

	Накладные расходы
	6201
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4111
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	69463
	
	
	
	

	Перевод в цены на 4 кв.2009г. (69 464,00 х 5,35)
	371632
	
	
	
	

	НДС 18%
	66894
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	438526
	
	
	
	


