	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13

	29
	СЦМ-204-0014
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-П диаметром 16-18 мм
	т
	6,7
	6193,63
	
	
	
	41497
	
	
	

	30
	СЦМ-204-0039
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
	т
	6,7
	1192,89
	
	
	
	7992
	
	
	

	31
	ТЕР06-01-001-22
	Бетонирование трибуны
	1 00 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле
	1,1
	80420,87
	4540,69
	3989,94
	445,73
	88463
	4995
	4389
	490

	32
	СЦМ-204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-П1 диаметром 1 0 мм
	т
	1,6
	7932,18
	
	
	
	12691
	
	
	

	33
	СЦМ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 1 0 мм
	т
	1,6
	1514,96
	
	
	
	2424
	
	
	

	34
	ТЕР27-04-012-01
	Устройство покрытий толщиной 1 5 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98, 1 МПа ( 1 000 кгс/см2)): однослойных
	1 000 м2 покрытия
	0,125
	58412,9
	534,23
	6219,61
	858,15
	7302
	67
	777
	107

	35
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	1 000 м2 покрытия
	0,125
	3244,82
	423,6
	2566
	320,91
	406
	53
	321
	40

	36
	СЦМ-410-0034
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх
	т
	12,075
	316,34
	
	
	
	3820
	
	
	

	37
	ТЕР27-06-021-14
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-14
	1000 м2 покрытия
	0,25
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	38
	СЦМ-410-0034
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх
	т
	2,775
	316,34
	
	
	
	878
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1153096
	18290
	387990
	51080

	Накладные расходы
	68545
	
	
	

	Сметная прибыль
	37393
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом способом:
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2,5
	727373
	7345
	304104
	37556

	Накладные расходы 97% ФОТ (от 44 901)
	43554
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 44 901)
	22451
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	793378
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	

	Итого Поз. 3-4
	70967
	
	70967
	1 1956

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 1 956)
	11358
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 1 956)
	5978
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	88303
	
	
	

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	
	
	
	

	Итого Поз. 6-13
	32044
	1852
	1465
	268

	Накладные расходы 130% ФОТ (от 2 120)
	2756
	
	
	

	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 120)
	1887
	
	
	


	1    |               2               |                                                3                                                1               4                          5          |        6        |       7               8       |       9
	10
	И
	12
	13

	Накладные расходы
	68545
	
	
	

	Сметная прибыль
	37393
	
	
	

	1 [епредвиденные затраты 2%
	25181
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	1284215
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2007г 1 284 21 5 * 3,76
	4828648
	
	
	

	НДС 18%
	869156,64
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	5697804,64
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Составил: Проверил:

Мамиев О.Х. Дзарданов В.Ю.

Начальник УпС АМС г. Владикавказ Цгоев К.Дз.

УТВЕРЖДАЮ:
Строительство бассейна на набережной р. Терек (в районе Чапаевского моста) (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-08
(локальная смета)

200
на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
объемы работ
Сметная стоимость
495129 руб.
Средства на оплату труда
6649 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.
	
	
	
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Т/з осн.
	
	

	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	на ед./ всего
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	Т/з осн. раб.на ед.
	раб. Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1.

	ТЕР15-02-015-
	Штукатурка поверхностей
	100 м2
	0,461
	2141,09
	802,53
	107,91
	49,77
	987
	370
	50
	23
	74,24
	34,2246
	5,02
	2,3142

	05
	известковым раствором улучшенная:
	оштукатур
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по камню и бетону стен
	иваемой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕР15-04-005-
	Окраска поливинилацетатными
	100 м2
	0,461
	1791,59
	442,73
	11,54
	0,24
	826
	204
	5
	
	42,9
	19,7769
	0,17
	0,0784

	03
	водоэмульсионными составами
	окрашивае
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	улучшенная: по штукатурке стен
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	поверхнос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕР15-01-050-
	Облицовка стен декоративным
	100 м2
	0,458
	2114,43
	529,58
	82,07
	1,32
	968
	243
	38
	1
	50,15
	22,9687
	0,87
	0,3985

	01
	бумажно-слоистым пластиком или
	облицовки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	листами из синтетических
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	материалов: по деревянной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обрешетке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	счет. СОМ
	Панели пластиковые "Сайдинг"
	м2
	45,8
	81,62
	
	
	
	3738
	
	
	
	
	
	
	

	14055/3,76/45,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	ТЕР1 5-01 -050-
	Облицовка стен декоративным
	100 м2
	0,8167
	2114,43
	529,58
	82,07
	1,32
	1727
	433
	67
	1
	50,15
	40,9575
	0,87
	0,7105

	
	01
	бумажно-слоистым пластиком или
	облицовки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	листами из синтетических
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов: по деревянной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обрешетке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	счет. СОМ
	Панели пластиковые "Океан"
	м2
	81,67
	63,49
	
	
	
	5185
	
	
	
	
	
	
	

	
	19497,8/3,76/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЕР15-01-050-
	Облицовкапотолков декоративным
	100м2
	0,605
	2114,43
	529,58
	82,07
	1,32
	1279
	320
	50
	1
	50,15
	30,3408
	0,87
	0,5264

	
	01
	бумажно-слоистым пластиком или
	облицовки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	листами из синтетических
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов: по деревянной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обрешетке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	счет ИП
	Панели пластиковые
	м2
	60,5
	33,45
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Цуциев"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7610/3,76/60,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЕР1 0-01 -060-
	Обшивка стен склада и душевых
	100м
	2,56
	85,72
	73,35
	2,96
	
	219
	188
	8
	
	7,82
	20,0192
	0,04
	0,1024

	
	01
	деревяееой рейкой
	коробок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	блоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	)
	счет
	Рейки деревянные 25х40мм
	пм
	261,12
	19,3
	
	
	
	5040
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРП-01-011-
	Устройство стяжек: цементных
	100м2
	0,22
	1712,98
	360,33
	31,82
	15,25
	377
	79
	7
	3
	39,51
	8,6922
	1,27
	0,2794

	
	01
	толщиной 20 мм
	стяжки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	>
	ТЕРИ-01-011-
	Устройство стяжек: цементных на
	100 м2
	0,88
	338,5
	4,56
	5,68
	2,52
	298
	4
	5
	2
	0,5
	0,44
	0,21
	0,1848

	
	02
	каждые 5 мм изменения толщины
	стяжки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стяжки добавлять или исключать к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	норме 11-01-01 1-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРИ-01-027-
	Устройство покрытий на цементном
	100м2
	0,16
	10014,68
	1203,79
	104,62
	31,79
	1602
	193
	17
	5
	119,78
	19,1648
	2,94
	0,4704

	
	03
	растворе из плиток: керамических
	покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	для полов одноцветных с красителем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР1 1-01-011-
	Устройство стяжек: бетонных
	100 м2
	0,288
	1814,89
	364,63
	29,59
	15,25
	523
	105
	9
	4
	40,65
	11,7072
	1,27
	0,3658

	
	03
	толщиной 20 мм
	стяжки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР1 1-01-011-
	Устройство стяжек: бетонных на
	100 м2
	1,728
	363,39
	4,49
	5,68
	2,52
	628
	8
	10
	4
	0,5
	0,864
	0,21
	0,3629

	
	04
	каждые 5 мм изменения толщины
	стяжки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стяжки добавлять или исключать к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	норме 11-01-011-03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРЮ-01-027-
	Установка в жилых и общественных
	100м2
	0,05
	5656,24
	1946,35
	909,09
	105,45
	283
	97
	45
	5
	188,6
	9,43
	9,01
	0,4505

	
	01
	зданиях блоков оконных с
	проемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	переплетами: спаренными в стенах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	каменных площадью проема до 2 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	СЦМ-203-
	Створки оконные для общественных
	м2
	5
	195,06
	
	
	
	975
	
	
	
	
	
	
	

	
	0261
	зданий пл.0.6-1.0 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ТЕР09-04-011-
	Монтаж каркасов ворот
	1т
	0,32
	3759,56
	536,5
	2696,11
	139,92
	1203
	172
	863
	45
	46,37
	14,8384
	8,87
	2,8384

	01
	большепролетных зданий, ангаров и
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	др. без механизмов открывания
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СЦМ-202-
	Дверь металлическая
	т
	0,32
	24131,84
	
	
	
	7722
	
	
	
	
	
	
	

	0041
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕР01-01-004-
	Разработка грунта в отвал
	ЮООмЗ
	0,027
	6505,42
	158,77
	6346,65
	1082,94
	176
	4
	172
	29
	17,7
	0,4779
	81,18
	2,1919

	06
	экскаваторами "драглайн" или
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"обратная лопата" с ковшом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимостью 0,25 мЗ, группа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	грунтов: 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕРО 1-02-057-
	Разработка грунта вручную в
	100 мЗ
	0,017
	1381,38
	1381,38
	
	
	23
	23
	
	
	154
	2,618
	
	

	02
	траншеях глубиной до 2 м без
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	креплений с откосами, группа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	грунтов: 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕР01-01-033-
	Засыпка траншей и котлованов с
	ЮООмЗ
	0,022
	731,83
	
	731,83
	160,89
	16
	
	16
	4
	
	
	10,36
	0,2279

	03
	перемещением грунта до 5 м
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бульдозерами мощностью: 59 (80)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кВт (л. с.), 3 группа грунтов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕР23-03-001-
	Устройство круглых сборных
	10 мЗ
	0,52
	15105,2
	1007,02
	1 807,95
	169,45
	7855
	524
	940
	88
	96,55
	50,206
	17,3
	8,996

	05
	железобетонных канализационных
	железобето
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах
	иных и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сухих
	бетонных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конструкц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СЦМ-103-
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	2
	619,04
	
	
	
	1238
	
	
	
	
	
	
	

	0754
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕРм08-02-
	Провода групповых осветительных
	100м
	2
	1046,76
	399,97
	176,72
	69,97
	2094
	800
	353
	140
	37
	74
	5,27
	10,54

	403-03
	сетей. Провод в защитной оболочке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	или кабель двух-трехжильные: под
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	штукатурку по стенам или в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бороздах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ССЦ501-0736
	Кабель марки АВВГ-1 СЕЧ.З*2.5
	1000м
	0,2
	3040
	
	
	
	608
	
	
	
	
	
	
	

	
	ММ2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕРм08-03-
	Выключатель: двухклавишный
	100шт.
	0,08
	407,96
	373,92
	9,85
	0,62
	33
	30
	1
	
	32,8
	2,624
	0,08
	0,0064

	591-05
	утопленного типа при скрытой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проводке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СЦМ-545-
	Выключатель одноклавишный для
	шт
	3
	6,5
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	

	1201
	скрытой проводки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СЦМ-549-
	Розетка штепсельная
	шт
	5
	6,17
	
	
	
	31
	
	
	
	
	
	
	

	4053
	малогабаритная для скрытой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проводки, тип: РШ-П-20-С-01-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10/220У4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СЦМ-500-
	Выключатель автоматический
	шт
	6
	15,92
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	9011-77
	АП50Б-2МТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	'
	СЦМ-549-
8002-1
	Счетчик электроэнергии однофазный, тип10-40А
	шт
	2
	255,08
	
	
	
	510
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕРм08-03-593-01
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды
	100шт.
	0,07
	3297,79
	549,48
	1421,88
	566,86
	231
	38
	100
	40
	48,2
	3,374
	42,6
	2,982

	33
	СЦМ-503-9041-2
	Светильники с лампами накаливания НББ 01 -1x60-001
	шт
	7
	77,6
	
	
	
	543
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР1 1-01-011-03
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100м2 стяжки
	0,38
	1814,89
	364,63
	29,59
	15,25
	690
	139
	11
	6
	40,65
	15,447
	1,27
	0,4826

	35
	ТЕР1 1-01-011-04
	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100м2 стяжки
	2,28
	363,39
	4,49
	5,68
	2,52
	829
	10
	13
	6
	0,5
	1,14
	0,21
	0,4788

	36
	ТЕРЮ-01-060-01
	Крепление рейки к закладным деталям
	100м
	1,05
	85,72
	73,35
	2,96
	
	90
	77
	3
	
	7,82
	8,211
	0,04
	0,042

	37
	счет
	Рейки деревянные
	пм
	107,1
	30
	
	
	
	3213
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕР1 5-04-0 14-03
	Окраска цоколя забора и трибунпо подготовленной поверхности: поливинилацетатная
	10()м2 окрашинас мой поверх нос ги
	1,36
	732,96
	71,98
	3,98
	
	997
	98
	5
	
	6,74
	9,1664
	0,05
	0,068

	39
	ТЕР07-05-030-10
	Установка плит парапета массой: более 0,5 т
	100шт. сборных конструкц
ИИ
	0,03
	4542,69
	821,58
	2245,89
	332,65
	136
	25
	67
	10
	79,61
	2,3883
	21,42
	0,6426

	40
	счет.
	Плиты парапетные
	шт
	3
	623
	
	
	
	1869
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР16-02-005-
02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100м трубопров ода
	0,02
	5316,35
	683,73
	105,46
	2,95
	106
	14
	2
	
	60,83
	1,2166
	1,06
	0,0212

	42
	ТЕР16-02-005-05
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100мм
	100м трубопров ода
	0,06
	9824,9
	896,39
	181,34
	5,75
	589
	54
	11
	
	79,75
	4,785
	1,77
	0,1062

	43
	ТЕР16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт
	2
	90,11
	30,35
	9,19
	0,31
	180
	61
	18
	1
	2,91
	5,82
	0,04
	0,08

	[4
	СЦМ-300-1176
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм
	шт
	2
	445,59
	
	
	
	891
*%
	
	
	
	
	
	
	


	1           2           |                             3                             |        4        |       5
	6        1       7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Накладные расходы 155%*0,7 ФОТ (от 35)
	
	
	
	38
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 100%*0,9 ФОТ (от 35)
	32
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	206
	
	
	
	
	2,39
	
	0,64

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,
	отопление, газоснабжение, вентиляция и
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 41-63,66
	7756
	882
	384
	45
	
	79,1
	
	3,43

	Накладные расходы 128%*0,7 ФОТ (от 927)
	831
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83%*0,9 ФОТ (от 927)
	692
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	9279
	
	
	
	
	79,1
	
	3,43

	Материалы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 72-78
	29478
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	106120
	
	
	
	
	503,52
	
	27,25

	Тгоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Поз. 25-29, 31-33 НР 95%*0,7 ФОТ; СП 65%*0,9 ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 25-29, 31 -33
	4070
	868
	454
	180
	
	80
	
	13,53

	Накладные расходы 95%*0,7 ФОТ (от 1 048)
	697
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 1 048)
	613
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5380
	
	
	
	
	80
	
	13,53

	Итоги по Поз. 30
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 30
	96
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	5476
	
	
	
	
	80
	
	13,53

	Дтого
	111596
	
	
	
	
	583,52
	
	40,78

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	92791
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	3482
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	6649
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	5133
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4029
	
	
	
	
	
	
	

	В ценах 3 квартала 2007г 1 1 1 596 * 3,76
	419601
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	75528
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	495129
	
	
	
	
	583,52
	
	40,78
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