Согласовано:

Утверждаю: Начальник УДСБ и О
Э.Б.Гадиев
Г.Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №375
(локальная смета)
на ул. Кесаева ( Облицовка стены декоративным камнем)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость 267 626,00 руб.
Средства на оплату труда 4297 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
С пересчетом в цены на 4 кв.2009г.
Составил Степи Проверил Черноглазова*
/должность, шюписъ( инициалы, фамилия)]
Гранд-СМЕТА
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб. на ед./
Всего
	Т/з мех. на
ед./ Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1.

	1
	ТЕР46-04-003-1
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	1 мЗ
	12
	929,80
	118,80
	793,54 52,18
	11158
	1426
	9522 626
	12,11 145,32
	4,51 54,12

	2
	ТЕР15-02-037-1
	Устройство сетки
274.27 = 2 077.06 - 4 982.16 х 0.36 - 7 084,94
х 0.0013
	100
м2
	2.5
	274,27
	263,79
	10.48 2,49
	686
	659
	26 6
	24,98 62,45
	0,21 0,525

	3
	СЦМ-101-0872
	Сетка плетеная
	м2
	250
	19,69
	
	
	4923
	
	
	
	

	4
	ТЕР6-01-001-15
	Устройство плит бетонных плоских
	100
мЗ бе​тона, бу​тобе​тона
и желе зобе-тона
в деле
	0.2
	69645,65
	1146,00
	1890,69 300,83
	13929
	229
	378 60
	116,82 23,364
	20,15 4,03

	5
	ТЕР15-01-002-1
	Облицовка стен плитами из известняка
	100
м2 по​верх мос​ти обли цов-ки
	0.2
	10063,17
	6251,40
	1104,77 133,76
	2013
	1250
	221
27
	517,5 103,5
	11,46
2,292

	6
	СЦМ-412-1641
	Плиты облицовочные пиленые из природ​ного камня
	м2
	20.2
	86,76
	
	
	! 753
	
	
	
	

	7
	ТЕР 1-01-013-4
	Разработка грунта с погрузкой на автомо​били-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1.2) мЗ. группа фунтов 4-погрузка
	1000
мЗ грун
та
	0.012
	5398.01
	! 1 7,60
	5266.96 1050.75
	65
	1
	63 13
	13.11 0.1573
	67,08 0.805

	9
	ССЦ-2003г.
	Транспортировка разобранного материала на 10 км
	тн
	48
	15.48
	
	15.48
	743
	
	743
	
	


Граид-СМЕТА
	1.                       2.                                                         3.                                              4.           5.     1          6.                   7.                    8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Итого прямые затраты по смете
	35270
	3565
	10953
732
	334,79
	61.77

	Реконструкция
	11158
	1426
	9522 626
	145,32
	54.12

	ИТОГО
	11158
	1426
	9522 626
	145.52
	54,12

	Итого материалы
	210
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	9522
	
	9522
	
	

	Итого ФОТ
	2052
	1426
	626
	
	

	Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 2 052,00)
	2257
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 2 052,00)
	1436
	
	
	
	

	ИТОГО Реконструкция
	14852
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	23369
	2139
	688 106
	189,47
	7,65

	ИТОГО
	23369
	2139
	688 106
	189,47
	7,65

	Итого материалы
	20539
	
	
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	688
	
	688
	
	

	Итого ФОТ
	2245
	2139
	106
	
	

	Накладные расходы
	2356
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 2 231,00)
	2343
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 14,00)
	13
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1074
	
	
	
	

	55,00%*0,85 ФОТ (от 1 942,00)
	908
	
	
	
	

	65,00%*0.85 ФОТ (от 289,00)
	160
	
	
	
	

	50,00%*0.85 ФОТ (от 14,00)
	6
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	26798
	
	
	
	

	ИТОГО Перевозка
	743
	
	
	
	

	ИТОГО
	35270
	3565
	10953
732
	334,79
	61,77

	Накладные расходы
	4613
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2510
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	42393
	
	
	
	

	Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (42 393.00 х 5,35)
	226802
	
	
	
	

	НДС 18%
	40824
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	267626
	
	
	
	


