6/1/2006

Дорога по ул.Морских Пехотинцев от ул.Весенняя до ул. Хадарцева в г. Владикавказ.

 (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Сметная стоимость 3 230 635 руб. Составлен(а) в ценах 2000г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	

	1
	ТЕР 1-0 1-030-7
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с.), 3 группа грунтов
	1000 мЗ грун та
	5,76
	777,51
	
	777,51 141,26
	4478,46
	
	4478,46 813,66

	2
	ТЕР 1-0 1-030- 15
	При перемещении грунта на каждые по​следующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-7
	1000 мЗ грун та
	23,04
	561,48
	
	561,48 102,01
	12936,50
	
	12936,50 2350,31

	3
	ТЕР1-01-013-15
	Погрузка грунта в автосамосвалы
	1000 мЗ
	5,76
	6233,93
	284,98
	5937,74 880,17
	35907,44
	1641,48
	34201,38 5069,78

	
	
	
	грун та
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	каталог стройце-натабл. 2.8
	Перевозка грунта на расстояние до 8 км
	т
	1036 8
	13,88
	
	
	143907,84
	
	

	4
	ТЕР 1-02-027- 10
	Планировка полотна выемок механизиро​ванным способом, группа грунтов 3
	1000 м2
	7,2
	1646,47
	1084,51
	561,96 69,14
	11854,58
	7808,47
	4046,11 497,81

	
	
	
	спла
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ниро
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ван-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ной
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пло
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	щади
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	5
	ТЕР23-01-003-3
	Укладка трубопроводов из асбестоцемент-ных безнапорных труб диаметром 300 мм
	1 км тру-
	0,6
	13532,70
	4693,50
	3243,73 332,86
	8119,62
	2816,10
	1946,24 199,72

	
	
	
	бо-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вода
	
	
	
	
	
	
	

	6
	СЦМ- 103-0700
	Трубы асбестоцементные безнапорные
	м
	600
	75,79
	
	
	45474,00
	
	

	
	
	условный проход 300 мм, внутренний диа-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	метр 279 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	СЦМ- 103-0731
	Муфты асбестоцементные для безнапор-
	шт
	100
	33,78
	
	
	3378,00
	
	

	
	
	ных труб д=300мм (ГОСТ 1839-80)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР23-03-007-1
	Устройство круглых дождеприемных ко​лодцев для дождевой канализации из сбор-
	10 мЗ
	2,1
	18289,27
	1577,08
	3476,18 425,51
	38407,47
	3311,87
	7299,98 893,57

	
	
	ного железобетона диаметром 0,7 м в грун-
	желе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тах сухих
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тон-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	*
	тон-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кир-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пич-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кон-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ко-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	лод
	
	
	
	
	
	
	

	9
	СЦМ- 103-0750
	Люк чугунный с решеткой для дождепри-
	шт
	30
	644,12
	
	
	19323,60
	
	

	
	
	емного колодца ЛР
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравни​вающих слоев оснований из песчано-
	100 мЗ
	50,4
	2554,64
	144,78
	2394,25 226,07
	128753,86
	7296,91
	120670,20 11393,93

	
	
	гравийной смеси, дресвы
	мате
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риа-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ла
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	осно
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(в
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плот
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ном
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	теле)
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ-408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	мЗ
	5544
	129,80
	
	
	719611,20
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	И.

	12
	ТЕР27-04-005-1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке ка​менных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
	1000 м2 осно ва-ния
	7,2
	54539,68
	349,78
	5713,44 799,97
	392685,70
	2518,42
	41136,77 5759,78

	13
	ТЕР27-06-020-3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плот​ных крупнозернинистых типа АБ, плот​ность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ
	1000 м2 по​кры​тия
	7,2
	3244,82
	423,60
	2566,00 320,91
	23362,70
	3049,92
	18475,20 2310,55

	14
	СЦМ-4 10-0006
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро​дромные и асфальтобетон (горячие и теп​лые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	689,7 6
	347,02
	
	
	239360,52
	
	

	15
	ТЕР27-06-021-3
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-3
	1000 м2 по​кры​тия
	43,2
	3,75
	1,00
	2,75
	162,00
	43,20
	118,80

	16
	СЦМ-4 10-0006
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро​дромные и асфальтобетон (горячие и теп​лые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	518,4
	347,02
	
	
	179895,17
	
	

	17
	ТЕР27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плот​ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ
	1000 м2 по​кры​тия
	7,2
	3244,82
	423,60
	2566,00 320,91
	23362,70
	3049,92
	18475,20 2310,55

	18
	СЦМ-4 10-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро​дромные и асфальтобетон (горячие и теп​лые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	695,5 2
	357,34
	
	
	248537,12
	
	

	19
	ТЕР27-06-021-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1
	1000 м2 по​кры​тия
	14,4
	3,91
	1,00
	2,91
	56,30
	14,40
	41,90

	20
	СЦМ-4 10-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро​дромные и асфальтобетон (горячие и теп​лые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	172,2 4
	357,34
	
	
	61548,24
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	21
	ТЕР27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	12
	5008,01
	739,50
	86,94 10,56
	60096,12
	8874,00
	1043,28 126,72

	
	
	
	бор-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	то-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кам-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ня
	
	
	
	
	
	
	

	22
	СЦМ-403-0051
	Камни бортовые бетонные, марка 300
	мЗ
	54
	1884,74
	
	
	101775,96
	
	

	23
	ТЕР27-04-003-1
	Устройство оснований и покрытий из пес-чано-гравийных смесей однослойных тол-
	1000 м2
	3,6
	3438,62
	445,18
	2970,02 410,95
	12379,03
	1602,65
	10692,07 1479,42

	
	
	щиной 12 см
	осно
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	или
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	*
	тий
	
	
	
	
	
	
	

	24
	СЦМ-408-0200
	Смесь песчано-гравййная природная
	мЗ
	540
	129,80
	
	
	70092,00
	
	

	25
	ТЕР27-07-002-1
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известняково-
	100 м2
	36
	5184,19
	255,05
	302,37 44,84
	186630,84
	9181,80
	10885,32 1614,24

	
	
	го щебня
	доро
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	жек
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тро-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	туа-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ров
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР27-07-ООЫ
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	100
	36
	4044,99
	161,48
	17,92
	145619,64
	5813,28
	645,12

	
	
	дорожек и тротуаров однослойных из ли-
	м2
	
	
	
	0,66
	
	
	23,76

	
	
	той мелкозернистой асфальто-бетонной
	по-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	смеси толщиной 3 см
	кры-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР27-07-001-2
	При изменении толщины покрытия на 0,5
	100
	72
	651,31
	24,78
	1,83
	46894,32
	1784,16
	131,76

	
	
	см добавлять к норме 07-001-1
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	2964610,93
	58806,58
	287224,29

	
	
	
	34843,80

	Общестроительные работы
	2964610,93
	58806,58
	287224,29

	
	
	
	34843,80

	ИТОГО
	2964610,93
	58806,58
	287224,29

	
	
	
	34843,80

	Итого материалы
	2618580,04
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	287224,29
	
	287224,29

	Итого ФОТ
	93650,38
	58806,58
	

	
	
	
	34843,80


	1.                     2.                                                    3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.

	Накладные расходы
	122325,74
	
	

	95,00% ФОТ (от 9 875,23)
	9381,47
	
	

	80,00% ФОТ (от 8 306,28)
	6645,02
	
	

	130,00% ФОТ (от 7 22 1,26)
	9387,64
	
	

	142,00% ФОТ (от 68 247,61)
	96911,61
	
	

	Сметная прибыль
	80352,91
	
	

	50,00% ФОТ (от 18 181,51)
	9090,76
	
	

	89,00% ФОТ (от 7 22 1,26)
	6426,92
	
	

	95,00% ФОТ (от 68 247,61)
	64835,23
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	3167289,57
	
	

	ИТОГО
	2964610,93
	58806,58
	287224,29 34843,80

	Накладные расходы
	122325,74
	
	

	Сметная прибыль
	80352,91
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	3167289,57
	
	

	Временные здания и сооружения 2%
	63345
	
	

	Итого                                                                                                                             

	3230635
	
	


Приложение к сметному расчету
объекта "Дорога по ул.Морских Пехотинцев от ул.Весенняя до ул. Хадарцева в г.Владикавказ"
	
	в рублях

	
	строительно монтажные работы
	прочие
	Всего

	1.
	Сметная стоимость в ценах 2000 г.
	3230635
	0
	3230635

	2.
	Выполнено на 1.05.06г. в ценах 2000г.
	455869
	
	455869

	3.
	Остаток сметной стоимости на 1.05.06г. в ценах 2000г
	2774766
	0
	2774766

	в ценах 2006г.
	11066877
	
	11066877

	в.т.ч. подрядных работ в ценах 2000 г.
	2774766
	
	

	в ценах 2006г.
	11066877
	
	

	
	
	
	


Начальник М.У. "УпС АМС г.
Цгоев К.Д
ЗАКАЗ №46/724-44А
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №13170
стоимости электроснабжения МКР №14,15,19 и распределительного пункта в МКР №19 в г.Вл)адикавказе РСО-Алания
	.

	№ № п/ п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость (тыс.руб.) в сметных ценах и нормах 2000г.

	
	
	
	Строитель ных работ
	монт&жн. рабрт
	оборуд., мебели, инвентаря
	Прочих затрат
	Общая сметная стоимость

	1
	2
	3
	4
	з:
	6
	7
	8.

	
	
	Глава 1 Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	1
	Письмо МС РФ от 14.11.96г. №БЕ-19-30/12
	Затраты на коммунальные и эксплуатационные услуги - ОД %
	
	
	
	9,60
	9,60

	
	
	Итого по главе 1
	-
	- :
	-
	9,60
	9,60

	
	
	Глава 2 Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	2
	Объек.№1
	Распределительный пункт РПК-2ТМ
	296,73
	34,^2
	1964,56
	-
	2295,61

	3
	2
	Реконструкция П/С "Левобережная11
	249,18
	-
	-
	-
	249,18

	4
	Объек №3
	Кабельный канал
	220,50
	152,47
	-
	-
	372,97

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 2
	766,41
	186,79
	1964,56
	-
	2917,76

	
	
	Глава 4 Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	3
	5
	6
	7
	8

	5
	4
	Демонтажные работы
	3,74
	23,98
	-
	-
	27,72

	6
	5
	Сети В Л бкв №1
	1279,30
	437,58
	-
	-
	1716,88

	7
	6
	Сети ВЛ-бкв №2
	1267,34
	551,60
	-
	-
	1818,94

	8
	7
	Распределительные сети бкв от РП ТП
	202,21
	2141,51
	-
	-
	2343,72

	
	
	Итого по главе 4
	2752,59
	3154,67
	
	-
	5907,26

	
	
	Итого по главам 1-7
	3519,00
	3341,46
	1964,56
	9,60
	8834,62

	
	
	Глава 8 Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	9
	СНиП4.09-91 п.45
	Временные здания и сооружения расчет
	95,62
	84,02
	-
	-
	179,64

	
	
	в том числе возврат 15%
	(14,34
	12,60
	-
	-
	26,94)

	
	
	Итого по главе 8
	95,62
	84,02
	-
	-
	179,64

	
	
	в т.ч.возврат
	(14,34
	12,60
	-
	-
	26,94)

	
	
	
	
	.
	
	
	

	
	
	Итого по главам 1-8
	3614,62
	3425,48
	1964,56
	9,60
	9014,26

	
	
	в т.ч.возврат
	(14,34
	12,60
	-
	-
	26,94)

	
	
	Глава 9 Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	10
	НДЗ-91 табл.4 пУШ-1.г
	Удорожание работ в зимнее время расчет
	15,59
	13,77
	
	
	29,36

	11
	Письмо ГС от10.10.91г №1336-ВК/1-Д
	Премия за ввод в действие - 1,72%
	
	
	
	121,09
	121,09

	12
	МДС 91-2004
	Отчисления РЦЦС   -0,2%
	-
	-
	-
	14,08
	14,08

	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Итого по главе 9
	15,59
	13,77
	-
	135,17
	164,53

	
	
	Итого по главам 1-9
	3630,21
	3439,25
	1964,56
	144,77
	9178,79

	
	
	Глава 10 Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
	
	
	
	
	

	13
	Пост.ГС РФ от
11.03.97г. №18-14
	Содержание  -1,4%
	
	
	
	128,50
	128,50

	
	
	Итого по главе 10
	-
	-
	-
	128,50
	128,504

	
	
	Глава 12 Проектные и изыскательские работы. Авторский надзор.
	
	
	
	
	

	14
	Догов.
	Проектно-изыскательские работы
	-
	-
	-
	73,53
	73,53

	15
	Поста. 18.0 8.97г№18-44
	Затраты на экспертизу
	
	
	
	14,54
	14,54

	16
	Расчет
	Авторский надзор
	-
	-
	-
	9,16
	9,16

	
	
	Итого по главе 12
	-
	-
	.
	97,23
	97,23

	
	
	Итого по главам 1-12
	3630,21
	3439,25
	1964,56
	370,50
	9404,52

	
	
	в т.ч. возврат
	(14,34
	12,60
	-
	-
	26,94)

	17
	СНиП 11.01-95
	Непредвиденные работы и затраты
- 2%
	72,60
	68,79
	39,29
	7,41
	188,09


	
	
	Итого по сводному сметному расчету
	3702,81
	3508,04
	2003,85
	377,91
	9592,61

	
	
	Итого в текущих ценах по главам 1 -1 0 с непредвиденными затратами с учетом к=2,02
	7479,68
	7086,24
	4047,78
	563,05
	19176,45

	
	
	
	
	
	
	
	


Закон РФ

Итого в текущих ценах по главам 12
с непредвиденными затратами с
учетом к=1,6
Налог на добавленную стоимость -18%

1346,34

1275,52

728,60

158,68
129,91

8 158,68
3480,37
Всего по сводному сметному расчету

8826,02

8361,76

4776,38

851,64

22815,80
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Директор
Главный инженер проекта Начальник сметного отдела Заказчик

А.С.Кокаев
З.З.Дзугутова И.Ш.Музаева

64,12)
в
Приложение к сметному расчету
объекта "Электроснабжение МКР № 14,15,19 и распределительный пункт в МКР № 19 в г.Владикавказ, РСО-Алания"
	
	в тыс. руб.

	
	строительно монтажные работы
	оборудо вание
	прочие
	Всего

	1.
	Сметная стоимость, всего в ценах 2004 г.
	17187,78
	4776,38
	851,64
	22815,8

	2.
	Выполнено на 1.05.06г. в ценах 2004г.
	10943,60
	
	167,30
	11110,90

	3.
	Остаток сметной стоимости на 1.05.06г. в ценах 2004г
	6244,18
	4776,38
	684,34
	11704,90

	в ценах 2006г.
	10415,29
	7967,00
	1141,48
	11556,77

	в. т.ч. подрядных работ в ценах 2004 г.
	11020
	,56
	
	

	в ценах 2006г.
	18382,29
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Цгоев К.Д
Начальник М.У. "УпС АМС г.Владикавказ
ЗАКАЗ № 19/03(1) СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13154
стоимости строительства 130-квартирного жилого дома поз.4 в МКР №19 г. Владикавказа
ЗАКАЗЧИК
	№ № и/и
	
	Составлен по состоянию на 2004 г.

	
	
	

	
	
	

	
	
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость (тыс.руб.) в сметных ценах и нормах 2000 г.

	
	
	
	строитель ных работ
	монтажных работ
	оборудован ия, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	общая сметная стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 1 Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	1
	Письмо МС РФ от 14.11.96г. №БЕ-19-30/12
	Затраты на коммунальные и эксплуатационные услуги - 0, 1 %
	
	
	
	42,72
	42,72

	"2
	1
	Подготовительные работы
	220,82
	-
	-
	-
	220,82

	
	
	Итого по главе 1
	220,82
	-
	-
	42,72
	263,54

	
	
	Глава 2 Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	3
	2
	130 - кв. жилой дом
	37774,22
	1196,17
	399,02
	-
	39369,41

	
	
	Итого по главе 2
	37774,22
	1196,17
	399,02
	-
	39369,41

	
	
	Итого по главам 1-2
	37774,22
	1196,17
	399,02
	42,72
	39632,95

	
	
	Глава 8 Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	4
	ГСН 8 1-05-01-2001Г. п41.1
	Временные здания и сооружения - 1,1 %
	417,95
	13,16
	"
	"
	431,11

	
	
	в том числе возврат 15%
	(62,69
	1,98
	ш
	-
	64,67)

	
	
	Итого по главе 8
	417,95
	13,16
	-
	-
	431,11


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	в том числе возврат
	(62,69
	1,98
	-
	-
	64,67)

	
	
	Итого по главам 1-8
	38412,99
	1209,33
	399,02
	42,72
	40064,06

	
	
	в том числе возврат
	(62,69
	1,98
	-
	-
	64,67)

	
	
	Глава 9 Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	5
	ГСН81-05-02-200 1г. п.11.2г
	Удорожание работ в зимнее время - 0,4%
	153,65
	4,84
	
	
	158,49

	6
	Письмо ГС от 10.10.91г. №1336-ВК/1-Д
	Премия за ввод в действие - 1,72%
	
	
	
	681,50
	681,50

	7
	Постановл. Правит. РСО-А от 29.08.03 г.
№242
	Отчисления РЦЦС  -0,2%
-.   -•    ' '
	
	
	
	79,56
	79,56

	
	
	Итого по главе 9
	153,65
	4,84
	-
	761,06
	919,55

	
	
	Итого по главам 1 - 9
	38566,64
	1214,17
	399,02
	803,78
	40983,61

	
	
	в том числе возврат
	(62,39
	1,98
	-
	-
	64,37)

	
	
	Глава 10 Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
	
	
	
	
	

	8
	Постановл. Госстроя РФ от 27.02.03 г. №17
	Содержание - 1,4 %
	
	
	
	573,75
	573,75

	
	
	Итого по главе 1 0
	-
	-
	-
	573,75
	573,75

	
	
	Глава 12 Проектные и изыскательские работы. Авторский надзор.                  ,
	
	
	
	
	

	9
	Договор, смета
	Проектно-изыскательские работы
1:
	-
	-
	-
	306,67
	306,67


	1
	2
	3
	4
	5
	6-
	7
	8

	10
	МДС 81-1
	Авторский надзор
	-
	-
	-
	14,14
	14,14

	11
	Пос18.08.97 г. №18-44
	Затраты на экспертизу
	-
	-
	-
	45,60
	45,60

	
	
	Итого по главе 12
	-
	-
	-
	366,41
	366,41

	
	
	Итого по главам 1-12
	38566,64
	1214,17
	399,02
	1743,94
	41923,77

	
	
	в том числе возврат
	(62,69
	1,98
	-
	-
	64,67)

	12
	СНиП 11.01-95
	Непредвиденные работы и затраты - 2%
	771,33
	24,28
	7,98
	34,02
	837,61

	
	
	Итого по сводному сметному расчету
	39337,97
	1238,45
	407,00
	1777,96
	42761,38

	
	
	в том числе возврат
	' (62,69
	1,98
	-
	-
	64,67)

	
	
	Итого в текущих ценах по главам 1-10 и непредвиденными затратами с учетом 'коэффициента К=2,02
	79462,70
	2501,67
	822,14
	2836,52
	85623,03     .

	
	
	Итого в текущих ценах по главе 12 и непредвиденными затратами с учетом коэффициента К=1,5
	
	
	
	597,98
	597,98

	13
	Закон РФ
	Налог на добавленную стоимость -18 %
	14303,29
	450,30
	147,98
	618,21
	15519,78

	
	
	Всего по сводному сметному расчету
	93765,99
	2951,97
	
 970,12
	4052,71
	101740,79

	
	
	в том числе возврат
	(149,20
	4,71
	"-
	'
	153,91)


[image: image2.png]



Директор
Главный инженер прое
Начальник сметного
А.С.Кокаев 3.3. Дзугутова И.Ш.Музаева
Заказчик
Приложение к сметному расчету
объекта "130 квартирный жилой дом поз.4 в МКР № 19
г.Владикавказа РСО - Алания"
Стоимость подрядных работ на 2006 год - 7701,3 тыс.руб. в ценах 2006года На эту сумму необходимо выполнить на 4-х блок секциях литера А следующие виды работ:
отделочные работы
сантехнические работы
установка дверных блоков
электромонтажные работы
устройство полов
работы по газоснабжению
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Начальник М.У. "УпС АМС г.Вл
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Тамаев М.М.
Утвер:
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Х/ф канализация по ул. Тургеневской от ул.Калоева до ул. Ардонской в г.Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) Сметная стоимость 81 877 руб. Составлен(а) в ценах 2000г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	

	1
	ТЕР 1-0 1-004-6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ков​шом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3
	1000 мЗ грун та
	0,52
	6505,42
	158,77
	6346,65 1082,94
	3382,82
	82,56
	3300,26 563,13

	2
	ТЕР 1-0 1-0 12-3
	Разработка грунта с погрузкой на автомо​били-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) мЗ, группа грун​тов 3
	1000 мЗ грун та
	0,25
	3769,01
	87,85
	3674,44 439,69
	942,25
	21,96
	918,61 109,92

	3
	каталог стройце-натабл. 2.8
	Перевозка грунта до 1 Окм
	тн
	450
	16,82
	
	
	7569,00
	
	

	4
	ТЕР 1-02-055-3
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	100 мЗ грун та
	0,5
	2679,92
	2679,92
	
	1339,96
	1339,96
	

	5
	ТЕР 1-02-057-3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 мЗ грун та
	0,8
	2224,56
	2224,56
	
	1779,65
	I /79,65
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	6
	ТЕР23-0 1-001-1
	Устройство основания песчаного под тру​бопровод
	10 мЗ осно ва-ния
	0,78
	1773,64
	95,68
	33,68 4,05
	1383,44
	74,63
	26,27 3,16

	7
	ТЕР23-0 1-003-3
	Укладка трубопроводов из асбестоцемент-ных безнапорных труб диаметром 300 мм
	1 км тру-бо-про-вода
	0,155
	13532,70
	4693,50
	3243,73 332,86
	2097,57
	727,49
	502,78 51,59

	7.1
	СЦМ- 103-0682
	Трубы асбестоцементные ВТ-9, диаметром условного прохода 300 мм
	м
	155
	111,42
	
	
	17270,10
	
	

	1.2
	СЦМ- 103-07 11
	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 200 мм, на​ружный диаметр муфт 287 мм
	шт
	31
	17,03
	
	
	527,93
	
	

	8
	ТЕР23-03-001-3
	Устройство круглых сборных железобе​тонных канализационных колодцев диа​метром 1 м в грунтах сухих
	10 мЗ
	0,585
	16308,94
	1446,54
	2695,86 297,29
	9540,73
	846,23
	1577,08 173,91

	8.1
	СЦМ- 103-0754
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	3
	619,04
	
	
	1857,12
	
	

	9
	ТЕР 1-02-06 1-3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлова​нов и ям, группа грунтов 3
	100 мЗ грун та
	0,5
	1040,60
	1040,60
	
	520,30
	520,30
	

	10
	ТЕР 1-0 1-087-3
	Засыпка траншей и котлованов с переме​щением грунта до 5 м бульдозерами мощ​ностью 303 (410) кВт (л. с.), 3 группа грунта
	1000 мЗ грун та
	0,4
	407,66
	
	407,66 24,83
	163,06
	
	163,06 9,93

	11
	ТЕР 1-0 1-0 12-4
	Разработка ГПС с погрузкой в автосамо​свалы
	1000 мЗ грун та
	0,2
	5053,01
	117,58
	4924,22 589,29
	1010,60
	23,52
	984,84 117,86

	12
	каталог стройце-натабл. 2.8
	ПеревозкаГПСдо 10км
	тн
	390
	16,82
	
	
	6559,80
	
	

	13
	ТЕР27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравни​вающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 мЗ
	2
	2554,64
	144,78
	2394,25 226,07
	5109,28
	289,56
	4788,50 452,14

	14
	ТЕР27-04-005-1
	Устройство оснований толщиной 1 5 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке ка​менных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа
(КГС/СМ2)) ОДНОСЛОЙНЫХ
	1000 м2 осно ва-ния
	0,155
	54539,68
	349,78
	5713,44 799,97
	8453,65
	54,22
	885,58 124,00

	Итого прямые затраты по смете
	69507,26
	5760,08
	13146,98 1605,64

	Общестроительные работы
	69507,26
	5760,08
	13146,98 1605,64

	ИТОГО
	69507,26
	5760,08
	13146,98 1605,64


	1.                    2.                                                   3.                                         4.          5.              6.                 7.                  8.
	9.
	10.
	11.

	Итого материалы
	50600,21
	
	

	Итого маш. и мех-мы
	13146,98
	
	13146,98

	Итого ФОТ
	7365,72
	5760,08
	1605,64

	Накладные расходы
	7540,76
	
	

	95,00% ФОТ (от 928,88)
	882,44
	
	

	80,00% ФОТ (от 3639,91)
	2911,93
	
	

	130,00% ФОТ (от 1 877,01)
	2440,11
	
	

	142,00% ФОТ (от 9 19,92)
	1306,29
	
	

	Сметная прибыль
	4828,86
	
	

	50,00% ФОТ (от 4 568,79)
	2284,40
	
	

	89,00% ФОТ (от 1 877,01)
	1670,54
	
	

	95,00% ФОТ (от 9 19,92)
	873,92
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	81876,88
	
	

	ИТОГО
	69507,26
	5760,08
	13146,98 1605,64

	Накладные расходы
	7540,76
	
	

	Сметная прибыль
	4828,86
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	81877
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Составил
Проверил
Приложение к сметному расчету
объекта "Х/ф канализация по ул.Тургеневской от ул.Калоева до ул.Ардонской в г.Владиквказ"
	
	в рублях

	
	строительно монтажные работы
	прочие
	Всего

	1.
	Сметная стоимость, всего в ценах 2000 г.
	81877
	0
	81877

	2.
	Выполнено на 1.05.06г. в ценах 2000г.
	0
	0
	0

	3.
	Остаток сметной стоимости на 1 .05.06г. в ценах 2000г
	81877
	0
	81877

	в ценах 2006г.
	250000
	
	250000

	в.т.ч. подрядные работы в ценах 2000 г.
	81877
	
	

	в ценах 2006г.
	250000
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Начальник М.У. "УпС АМС г.Влад
Цгоев К.Д.
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аказчик
'"УТВЕРЖДЕН" {А
Сводный сметный расчет в сумме В том числе возвратных сумм
2004 г
-
ЗАКАЗ №1/294
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №0112256
стоимости строительства котельной поз.38 в МКР -12 в г. Владикавказе
	№
№ п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость(тыс.руб.) в сметных ценах   2000г.

	
	
	
	Строительн. Работ
	монтажных работ
	оборудован ия, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	Общая сметная стоимость

	1
	2
	3,
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 1 Подготовка территории стро-ва
	
	
	
	
	

	1
	Письмо Минстр.РФ от 14. 11. 96г. №БЕ-19-30/12
	Затраты на коммунальные и эксплуатационные услуги -0,1 %
	
	
	
	9,44
	9,44

	
	
	Итого по главе 1
	
	
	
	9,44
	9,44

	
	
	Глава 2 Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	2
	1
	Котельная
	1663,38
	1708,96
	2706,33
	
	6078,67

	3
	2
	Дымовая труба Н=45м.Д=1 000мм
	805,83
	35,37
	4,31
	
	845,51

	
	
	Итого по главе-2
	2469,21
	1744,33
	2710,64
	
	6924,18

	
	
	Глава -4 Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	

	4
	3
	Трансформаторная подстанция
	193,25
	42,25
	442,99
	
	678,49

	5
	4
	Сети 0,4 кв от проектируемой ТП к котельной
	1,41
	22,00
	
	
	23,41

	6
	5
	Сети 10 кв от ТП-394 к проектируемой ТП
	10,13
	79,48
	
	
	89,61

	7
	6
	Сети 10 кв от ТП-395 к проектируемой ТП
	5,99
	48,78
	
	
	54,77

	8
	7
	Реконструкция ТП-394
	
	1,03
	18,28
	
	19,31


	" 1
	2
	3
	ч
	~           '*
	
	
	

	9
	8
	Реконструкция ТП-395      С*
	
	1,03    ~
	18,28
	
	1 :?,-> 1

	
	
	Итого по главе -4
	210,78
	194,57 &
	479,55
	
	884,90

	
	
	Глава 6 Наружные сети и сооружения водопровода ,канализации «отопления и газоснабжения.
	
	
	
	
	

	10
	9
	Наружные сети водопровода
	113,14
	
	
	
	113,14

	11
	10
	Наружные сети канализации
	15,68
	
	
	
	15,68

	12
	11
	Наружный газопровод в/д к котельной
	180,92
	
	
	
	180,92

	13
	12
	Теплосеть
	125,78
	
	
	
	125,78

	
	
	Итого по главе-6
	435,52
	
	
	
	435,52

	
	
	Глава -7 Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	

	14
	13
	Вертикальная планировка
	33,70
	
	
	
	33,70

	15
	14
	Покрытие
	219,57
	
	
	
	219,57

	16
	15
	Озеленение
	72,15
	
	
	
	72,15

	17
	16
	Ограда
	50,34
	
	
	
	50,34

	
	
	Итого по главе -7
	375,76
	
	
	
	375,76

	
	
	Итого по главам 1-7
	3491,27
	1938,90
	3190,19
	9,44
	8629,80

	
	
	Глава 8 Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	18
	ГСН81-05-01-01п4.5
	Временные здания и сооружения -3,2%
	173,77
	
	
	
	173,77

	
	
	В т.ч. возврат 15 %
	(26,06)
	
	
	
	(26,06)

	
	
	Итого по главе -8
	173,77
	
	
	
	173,77

	
	
	В том числе возврат
	(26,06)
	
	
	
	(26,06)

	
	
	Итого по главам 1-8
	3665,04
	1938,90
	3190,19
	9,44
	8503,57

	
	е
	В т.ч. возврат
	(26,06)
	
	
	
	(26,06)

	
	
	Глава 9 Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	19
	гсн-
2001 п.1 1.4
	Удорожание работ в зимнее время 0,5 %
	28,02
	
	
	
	28,02

	20
	Письмо ГС СССР от
10.10.91г. Д
	Премия за ввод в действие 1,18%
	
	
	
	67,79
	67,79


	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	//ост. прав. Р СО-А
	Отчисления на РЦЦС- 0,2% ^ '—
	
	
	~"      -—-
	11,08
	11,08

	г
	
	Итого по главе9
	28,02
	
	
	78,87
	106,89

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам   1-9
	3693,06
	1938,90
	3190,19
	88,31
	8910,46

	
	
	Глава 10 Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
	
	
	
	
	

	22
	Пост, прав. РФ от 27.02.03 №17
	Содержание дирекции 1,4%
	
	
	
	124,75
	127,75

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 10
	
	
	
	124,75
	124,75

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 12 Проектные и изыскательские работы. Авторский надзор.
	
	
	
	
	

	23
	Договор
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	182,93
	182,93

	24
	Мдс81-1
	Авторский надзор
	
	
	
	17,82
	17,82

	25
	Пост.ГС РФ от 18.08.97г.№ 18-44
	Затраты на экспертизу
	
	
	
	29,53
	29,53

	
	
	Итого по главе 12
	
	
	
	230,28
	230,28

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 1-12
	3693,06
	1938,90
	3190,19
	443,34
	9265,49

	
	
	В т. ч. возврат
	(26,06)
	
	
	
	(26,06)

	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	СНиП 11.01-95
	Непредвиденные работы и затраты - 2%
	73,86
	38,78
	63,80
	7,51
	183,95

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого   по сводному сметному расчету
	3766,92
	1977,68
	3253,99
	450,85
	9449,44

	
	
	В т.ч. возврат
	(26,06)
	
	
	
	(12,22)

	
	
	Итого с к-том 1,64 к главе 12
	
	
	
	385,22
	385,22


	
	2
	3               
	4
	5
	™5
	7
	8

	
	
	Итого с к-том 2,07                   
	7797,52
	4093,80
	"1735,76
	447,04
	19074,12

	
	
	
	
	
	
	

	
	\
	Итого
	1191,51
	4093 ,%0     \
	6135,16
	ШД6     \
	19459,34     \

	
	
	
	
	
	
	
	\

	
	
	НДС
	1403,55
	737,78
	1212,44
	149,81
	3502,68

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному сметному расчету
	9201,07
	4831,58
	7948,20
	982,07
	22962,02

	
	
	В т. ч. возврат
	(53,94)
	
	
	
	(53,94)
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Директор ООО/ЮОПОЛ
Главный инже
Главный

С.С. Кочиев С. С. Кочиев К.С.Каркузашвили
Приложение к сметному расчету объекта "Котельная поз.38 в МКР № 12 в г.Владикавказе"
	
	в тыс. руб.

	
	строительно монтажные работы
	оборудо вание
	прочие
	Всего

	1.
	Сметная стоимость, всего в ценах 2004 г.
	14032,65
	7948,2
	982,07
	22962,92

	2.
	Выполнено на 1.05.06г. в ценах 2004г.
	0
	
	0
	0

	3.
	Остаток сметной стоимости на 1.05.06г. в ценах 2004г
	14032,65
	7948,2
	982,07
	22962,92

	в ценах 2006г.
	22845,15
	12939,67
	1598,81
	37383,63

	в. т.ч. подрядных работ в ценах 2004 г.
	21980
	85
	
	

	в ценах 2006г.
	35784,82
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Начальник М.У. "УпС АМС г.В
Заказчиь
строительству ВГА
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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ на строительство котельной в МКР №19
тыс руб
Составлен в ценах 2004 г
	№ п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая
сметная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5   '
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	Обьект.смета
	Котельная в МКР №19
	1362,25
	722,22.
	6044,97
	
	8129,44 '

	
	
	Итого по 2 главе
	1362,25
	722,22
	6044,97
	
	8129,44

	Глава 6. Временные здания и сооружения

	2
	ГСН8 1-05-0 1-2001
	Временные здания.и сооружения.3,2%
	43,59
	23,11
	•«
	
	66,70

	
	
	в том числе возврат 15%
	(6,54)
	(3,47)
	
	
	(10,01)

	
	
	Итого по главам 1 -8
	1405,84
	745,33
	6044,97
	
	8196,14

	
	
	в том числе возврат 15%
	(6,54)
	(3,47)
	
	
	(10,01)

	Глава 9.Прочие работы и затраты

	3
	МДС-81.99
	Удорожание работ в зимнее время 0.7%
	9,84
	5,22
	
	.
	15,06

	4
	Письмо Гос- строя России №43-3942/07от18.07.02г
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 3%
	
	
	
	64,54
	64,54

	
	
	Итого по 9 главе
	9,84
	5,22
	
	64,54
	79,60

	
	
	Итого по 1-9 главе
	1415,68
	750,55
	6044,97
	64,54
	8275,74


	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8

	Глава 10 Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

	5
	Потановлен.ение Госстроя России от 1 3. 02,2003 г№ 17
	Технадзор 1,4%
	
	
	
	115,86
	115,86

	
	
	Итого по 1 0 главе
	
	
	
	115,86
	115,86

	
	
	Итого по 1-10 главе
	1415,68
	750,55
	6044,97
	180,40
	8391,60

	Глава 12 Проектные и изыскательские работы. Авторский надзор

	6
	Договор
	Проектные работы
	
	
	
	100,00
	100,00

	7
	Постановлен ГСРС от!1.02.98г№18-
44
	Затраты на экспертизу
	
	
	
	19,40
	19,40

	8
	Расчет
	Авторский надзор
	
	
	
	16,78
	16,78

	
	
	Итого по 12 главе
	
	
	
	136,18
	136,18

	
	
	Итого по главам 1-12
	1415,68
	750,55
	6044,97
	316,58
	8527,78

	9
	МДС 81-1.99
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	28,31
	15,01
	120,90
	6,33
	170,55.

	
	
	Итого
	1443,99
	765,56
	6165,87
	322,91
	8698,33

	
	
	в том числе возврат 15%
	(6,54)
	(3,47)
	
	
	(10,01)

	
	
	НДС 18%
	259,92
	137,80
	1109,86
	58,12
	1565,70

	
	
	Всего по смете в действующих ценах
	1703,91
	903,36
	7275,73
	381,03
	10264,03
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Главный инженер Гл спец сметчик

И.В.Дзусов Т.Ф.Ржевская
Приложение к сметному расчету объекта "Котельная в микрорайоне № 19 в г.Владикавказе"
	
	в тыс. руб.

	
	строительно монтажные работы
	оборудо вание
	прочие
	Всего

	1.
	Сметная стоимость, всего в ценах 2004 г.
	2607,27
	7275,73
	381,03
	10264,03

	2.
	Выполнено на 1.05.06г. в ценах 2004г.
	1953,71
	6299,07
	381,03
	8633,81

	3.
	Остаток сметной стоимости на 1.05.06г. в ценах 2004г
	653,56
	976,66
	0
	1630,22

	в ценах 2006г.
	1064,00
	1590,00
	
	2654,00

	в.т.ч. .подрядные работы в ценах 2004 г.
	1630,;
	22
	
	

	в ценах 2006г.
	2654,(
	30
	
	

	
	
	
	
	


Цгоев К.Д
Начальник М.У. "УпС АМС л
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Тамаев М.М.
Благоустройство МКР-19, поз.4, в г.Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на вертикальную планировку,покрытие,озеленение,малые формы (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость руб.848 928,43
Средства на оплату труда руб.26699,77
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	№ пп
	Обоснование
	няимрнорянир
	Р л  ичм
	Кол
	
	В том числе
	
	В том числе

	
	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	Всего
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	3/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	.   8
	9
	10
	И
	12
	13

	Раздел 1. Новый Раздел

	Вертикальная планировка

	1
	ТЕР1-01-030-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами
	1 000 мЗ грунта
	1,95
	893,6
	
	893,6
	196,45
	1742,52
	
	1742,52
	383,08

	
	
	мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР1-01-030-9
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
	1 000 мЗ грунта
	1,95
	707,81
	
	707,81
	155,61
	1380,23
	
	1380,23
	303,44

	
	
	добавлять к норме 01-01-030-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР1-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	1 000 мЗ грунта
	4,23
	4785,46
	135,27
	4641,23
	688,07
	20242,5
	572,19
	19632,4
	2910,54

	
	
	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	группа грунтов 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Каталог
	Перевозка грунта на 1 Окм   4230х 1 .92
	т
	8121,6
	16,72
	
	16,72
	
	135793,15
	
	135793,15
	

	
	"Стройцена"т.2.8
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13

	5
	ТЕР1-01-016-2
	Работа на отвале, группа грунтовО 2-3
	ЮООмЗ грунта
	4,23
	410,29
	32,74
	368,59
	65,74
	1735,53
	138,49
	1559,14
	278,08

	6
	ТЕР1-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов 2
	1000 мЗ грунта
	0,408
	3400,35
	121,72
	3278,63
	458,14
	1387,34
	49,66
	1337,68
	* 186,92

	7
	ТЕР1-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 мЗ грунта
	0,94
	1381,38
	1381,38
	
	
	1298,5
	1298,5
	
	

	8
	ТЕР1-01-030-2
	Перемещение грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	ЮООмЗ грунта
	1,27
	893,6
	
	893,6
	196,45
	1134,87
	
	1134,87
	249,49

	9
	ТЕР1-01-030-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 40 м добавлять к норме 01-01 -030-2 1 .27x4
	ЮООмЗ грунта
	5,08
	764,32
	
	764,32
	168,03
	3882,75
	
	3882.75
	853,59

	10
	ТЕР1-01-033-2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 мЗ грунта
	0,41
	626,58
	
	626,58
	137,75
	256,9
	
	256,9
	56,48

	11
	ТЕР1-01-033-9
	При перемещении грунта на каждые последующие 15м добавлять к норме 01-01-033-3 0.41x3
	ЮООмЗ грунта
	1,64
	317,17
	
	317,17
	69,73
	520,16
	
	520,16
	114,36

	12
	ТЕР1-02-005-1
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2
	100 мЗ уплотненного грунта
	4,1
	492,86
	122,92
	369,94
	35,17
	2020,73
	503,97
	1516,75
	144,2

	Раздел 2. Новый Раздел

	Покрытия
	
	

	13
	ТЕР27-04-005-1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
	1000 м2 основания
	3,45
	54539,68
	349,78
	5713,44
	799,97
	188161,9
	1206,74
	19711,37
	2759,9

	13,1
	ТЕР27-04-005-4
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3
	1000 м2 основания
	17,25
	-3203,39
	
	258,27
	36,89
	-55258,48
	
	4455,16
	636,35

	14
	ТЕР27-02-010-1
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м бортового камня
	3,15
	3659,21
	739,5
	86,94
	10,56
	11526,51
	2329,43
	273,86
	33,26

	14,1
	СчетДСМ
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	П.М
	315
	64,32
	
	
	
	20260,8
	
	
	

	16
	ТЕР27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 мЗ материала основания (в плотном теле)
	0,963
	2444,51
	144,78
	2288,58
	213,04
	2354,06
	139,42
	2203,9
	205,16

	16,2
	СЦМ-408-0123
	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	мЗ
	1155,6
	151,42
	
	
	
	174980,95
	
	
	

	17
	ТЕР27-06-020-14
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/мЗ
	1000 м2 покрытия
	3,45
	3431,8
	423,6
	2571,43
	321.23
	11839,71
	1461,42
	8871,43
	1108,24

	17,2
	СЦМ-410-0034
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх
	т
	305,67
	316,34
	
	
	
	96695,65
	
	
	

	17,3
	СЦМ-101-0075
	Битумы нефтяные строительные марки БН-50/50
	т
	0,0373
	2004,79
	
	
	
	74,7
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	18
	ТЕР27-06-021-14
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-14
	1000 м2 покрытия
	6,9
	1
	1
	
	
	6.9
	6,9
	
	

	18,2
	СЦМ-410-0034
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх
	т
	76,59
	316,34
	
	
	
	24228,48
	
	
	

	18,1
	СЦМ-101-0075
	Битумы нефтяные строительные марки БН-50/50
	т
	0,0097
	2004,79
	
	
	
	19,37
	
	
	

	19
	ТЕР23-04-01Ы
	Установка люка
	1 шт.
	8
	18,77
	12,98
	5,18
	
	150,16
	103,84
	41,44
	

	20
	103-9200
	Люки чугунные
	шт
	8
	929,63
	
	
	
	7437,04
	
	
	

	Раздел 3. Новый Раздел

	Озеленение
	
	

	21
	ТЕР47-01-001-2
	Планировка участка вручную
	100м2
	0,7
	91,49
	91,49
	
	
	64,04
	64,04
	
	

	22
	ТЕР47-01-001-3
	Разбивка участка
	100м2
	0,7
	85,69
	77,57
	
	
	59,98
	54,3
	
	

	23
	ТЕР47-01-001-4
	Очистка участка от мусора
	100м2
	0,7
	35,07
	35,07
	
	
	24,55
	24,55
	
	

	24
	ТЕР47-01-004-1
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
	10 ям
	2,5
	48,33
	28,61
	19,72
	3,42
	120,83
	71,53
	49,3
	8,55

	25
	ТЕР47-01-004-3
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 50%
	10 ям
	2,5
	248,66
	47,72
	19,72
	3,42
	621,65
	119,3
	49,3
	8.55

	26
	ТЕР47-01-009-2
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3x0,3 м
	10 деревьев или кустарников
	1
	509,57
	77,64
	37,35
	4,68
	509,57
	77,64
	37,35
	4.6*

	26,1
	счет УЗС
	Деревья или кустарники с комом земли
	шт
	10
	106,4
	
	
	
	1064
	
	
	

	27
	ТЕР47-01-025-1
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м
	10 кустарников-саженцев
	1,5
	34
	19,5
	13,7
	1,72
	51
	29,25
	20,55
	2,5:

	27,1
	счет УЗС
	Кустарники-саженцы
	шт
	15
	121,6
	
	
	
	1824
	
	
	

	28
	ТЕР47-01-040-1
	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников
	10 ям
	2,5
	22819,3
	2423,96
	530,13
	61,55
	57048,25
	6059,9
	1325,33
	153,8

	29
	ТЕР47-0 1-046-2
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	100м2
	0,7
	154,91
	154,91
	
	
	108,44
	108,44
	
	

	Раздел 4. Новый Раздел

	Малые формы

	30
	ТЕР1-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 мЗ грунта
	0,4
	1381,38
	1381,38
	
	
	552,55
	552,55
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	31
	ТЕР6-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментовО бетонных
	1 00 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,36
	74862,98
	3344,43
	2141,93
	339,97
	26950,67
	1203,99
	771,09
	122,39

	32
	счет уптк
	Стоимость скамеек со спинкой 1 .8м
	100шт
	0,04
	166722
	
	
	
	6668,88
	
	
	

	33
	счет уптк
	Стоимость скамеек без спинки на чугунных ножках 1.8м
	100шт
	0,02
	120947
	
	
	
	2418.94
	
	
	

	34
	счет уптк
	Стоимость овальных скамеек
	100шт
	0,02
	133568
	
	
	
	2671,36
	
	
	

	35
	счет уптк
	Стоимость урн "Ромашка"
	100шт
	0,08
	166722
	
	
	
	13337,76
	
	
	

	Итого
	прямые затраты по смете
	767969,4
	16176,05
	206566,63
	10523,72

	Общестроительные работы
	767969,4
	16176,05
	206566,6
	10523,72

	ИТОГО
	767969,4
	16176,05
	206566,63
	10523,72

	Накладные расходы
	31260,35
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 6 744,49)
	6407,27
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 185 1,05)
	1480,84
	
	
	

	142,00% ФОТ (от 9 886,82)
	14039,28
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 103,84)
	134,99
	
	
	

	1 15,00% ФОТ (от 6 787,19)
	7805,27
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 1326,38)
	1392,7
	
	
	

	Сметная прибыль
	20753,28
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 8 595,54)
	4297,77
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 9 886,82)
	9392,48
	
	
	

	89,00% ФОТ (от 103,84)
	92,42
	
	
	

	90,00% ФОТ (от 6 787,19)
	6108,47
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 1326,38)
	862,15
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	819983,03
	
	
	

	ИТОГО
	767969,4
	16176,05
	206566,63
	10523,72

	Накладные расходы
	31260,35
	
	
	

	Сметная прибыль
	20753,28
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	819983,03
	
	
	

	Временные 2%                                                                                                                                            
	
	
	16399,66
	
	
	

	и™™                                                                                                   
	836382,69
	
	
	

	Содержание дирекции 1,5%                                                                                                                 
	
	12545,74
	
	
	

	Итого                                                                                                                                                   
	
	
	848928,43
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	за |ш
	
	
	
	848928,43
	
	
	

	
	
	
	;-М г
	
	

	
	
	~ "~-
	НР&.
	
	


Приложение к сметному расчету объекта "Благоустройство МКР-19, поз.4, в г.Владикавказ"
	
	в рублях

	
	строительно монтажные работы
	прочие
	Всего

	1.
	Сметная стоимость, всего в ценах 2000 г.
	836382,69
	12545,74
	848928,43

	2.
	Выполнено на 1.05.06г. в ценах 2000г.
	475778,00
	3821,00
	479599,00

	3.
	Остаток сметной стоимости на 1.05.06г. в ценах 2000г
	360604,69
	8724,74
	369329,43

	в ценах 2006г.
	1438235,75
	34797,75
	1473033,5

	в.т.ч. подрядные работы в ценах 2000 г.
	360604,69
	
	

	в ценах 2006г.
	1438235,75
	
	

	
	
	,___
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Начальник М.У. "УпС АМС г.Вл
Приложение к сводно сметному расчету детского сада поз.24 в МР-11, г.Владикавказ
	
	строитель ных работ С
	монтажных работ МР
	оборудо​вания, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	общая сметная стоимость

	
	12
	13
	14
	15
	16

	1.    Сметная стоимость всего по сводному сметнаму расчету в ценах 1991 г.
	1162,93

	20,20 $3,13
	175,79
	99,07
	1457,99

	2.    Выполнено на 1.05.06г. в ценах 1991г.
	73
	2,90
	0
	12,3
	745,2

	3.    Остаток сметной стоимости на 1.05.06г. в ценах 1991 г
	45
	3,23
	175,79
	86,77
	712,79

	в ценах 2006г.
	19848,30
	7749,67
	3825,24
	31423,20

	в.т.ч. подрядные работы в ценах 1991 г.
	
	626,02
	
	
	

	в ценах 2006г.
	27597,97
	
	

	
	
	
	
	
	


Начальник М.У. "УпС АМС г.

Цгоев К.Д
Приложение к сводно сметному расчету детского сада поз.24 в МР-11, г.Владикавказ
	
	строитель ных работ С
	монтажных работ МР
	оборудо​вания, мебели,
	прочих затрат
	общая сметная стоимость

	
	
	
	инвентаря
	
	

	
	12
	13
	14
	15
	16

	1 .    Сметная стоимость
	
	
	
	
	

	всего по сводному
	
	
	
	
	

	сметнаму расчету в ценах 1991 г.
	1162,93 116
	20,20 13,13
	175,79
	99,07
	1457,99

	2.    Выполнено на 1 .05.06г.
	
	
	
	
	

	в ценах 1991г.
	732,90
	0
	12,3
	745,2

	3.    Остаток сметной
	
	
	
	
	

	стоимости на 1.05.06г.
	
	
	
	
	

	в ценах 1991 г
	450,23
	175,79
	86,77
	712,79

	в ценах 2006г.
	19848,30
	7749,67
	3825,24
	31423,20

	в.т.ч.
	
	
	
	
	

	подрядных работ в ценах 1991 г.
	626,02
	
	

	в ценах 2006г.
	27597,97
	
	

	
	
	
	


На сумму подрядных работ небходимо выполнить следующие виды работ:
1. [image: image15.png]


установка оконных и дверных блоков
2. устройство полов
3. внутренние малярные работы и окраска фасада
4. внутренние облицовочные работы
5. сантехнические работы
6. работы по внутреннему отоплению
7. электромонтажные работы
8. прокладка наружных электрических сетей 0,4 кв.
9. прокладка сетей телефонизации
10. прокладка наружного водопровода
11. прокладка наружных тепловых сетей
12. работы по вертикальной планировке территории
13. работы по покрытию территории
14. работы по озеленению территории
15. установка малых форм
16. оборудование, мебель и инвентарь
Цгоев К.Д
Начальник М.У. "УпС АМС г.Владикавказ"
